

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	158220	
Nama Lelang	Pengaspalan Jalan Deles - Lumajang Kecamatan Watumalang	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 500.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 500.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SBU	Kualifikasi kecil bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Memiliki SPT tahun 2012 atau Surat Keterangan Fiskal, serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April 2013, bulan Mei 2013, dan bulan Juli 2013	
	* Memiliki dukungan penyediaan aspal hotmix beserta penghamparannya (apabila peserta lelang bukan sebagai pemilik/produsen aspal hotmix)	
	* Dapat menyediakan peralatan minimal berupa Loadher 1 buah; Buldozer 1 buah, AMP 1 buah, Stone crusher 1 buah, Mesin gilas roda besi 1 buah, Mesin gilas roda karet1 buah, Mesin penghampar aspal 1 buah, Mesin penyemprot aspal 1 buah, Dump truck 5 buah, Copressor 1 buah, dan Molen 1 buah	
	* Memiliki tenaga terampil yang memiliki kompetensi : Jabatan Pelaksana 1 minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti kompetensi SKT pelaksana jalan; Jabatan Pelaksana 2 minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti kompetensi SKT tukang perkerasan paving; Jabatan Logistik minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah; Jabatan Administrasi keuangan minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah	
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 15:36 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 15:36 Oleh null	
Alasan Pembatalan	Penulisan HPS salah , seharusnya HPS Rp. 500.000.000 tertulis Rp. 50.000.000	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Deles_Lumajang_Spesifikasi_Teknis.rar	27 Agustus 2013 15:35	Tri Handoyo, SE MM
Deles_Lumajang_Gambar.rar	27 Agustus 2013 15:35	Tri Handoyo, SE MM
Deles_Lumajang_Dokumen_Pengadaan_Umum.rar	27 Agustus 2013 15:35	Tri Handoyo, SE MM
Deles_Lumajang_Df_Kuantitas_Dan_Harga.rar	27 Agustus 2013 15:35	Tri Handoyo, SE MM

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 15:45	30 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 15:47	02 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	30 Agustus 2013 10:00	30 Agustus 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	30 Agustus 2013 13:05	03 September 2013 08:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	03 September 2013 08:10	10 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	03 September 2013 08:15	10 September 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	03 September 2013 08:15	10 September 2013 23:59
Pembuktian Kualifikasi	03 September 2013 08:15	10 September 2013 23:59

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	11 September 2013 08:00	11 September 2013 23:59
Penetapan pemenang	12 September 2013 08:00	12 September 2013 10:00
Pengumuman Pemenang	12 September 2013 10:05	12 September 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	13 September 2013 08:00	17 September 2013 08:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	17 September 2013 08:15	17 September 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak	18 September 2013 08:00	02 Oktober 2013 14:30

Kepanitiaan			
Nama Kepanitiaan	Panitia Pengaspalan Jalan Deles-Lumajang Kec. Watumalang		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota	
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Anggota	
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT	197610282002122008	Sekretaris	
Ismi Astuti	196906091999032005	Anggota	

Peserta		
Peserta	Tanggal Daftar	
CV.LENTERA	27 Agustus 2013 21:47	
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 00:32	
CV.RAHAYU	28 Agustus 2013 05:53	
CV. BINA SEJAHTERA	28 Agustus 2013 07:27	
CV BINTANG SEMBILAN	28 Agustus 2013 08:06	
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 10:17	
CV.SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:03	
CV.KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:42	
CV. SIDOMULYO	28 Agustus 2013 14:48	
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:54	
JIRO	31 Agustus 2013 11:11	
CV.RAHAYU	02 September 2013 20:02	
CV.SUMBING MAS	06 September 2013 14:13	
CV.SUMBING MAS	06 September 2013 14:13	
CV.RAHAYU	10 September 2013 06:17	
CV.RAHAYU	10 September 2013 06:17	
CV.RAHAYU	10 September 2013 06:17	

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia			
Uraian	Tanggal	Pengirim	
DIDALAM PENGUMUMAN TERTULIS PAJAK MASA BULAN APRIL, MEI, JULI YANG BENAR APRIL, MEI , JUNI	30 Agustus 2013 10:35	 Panitia Pengaspalan Jalan Deles-Lumajang Kec. Watumalang	

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV.RAHAYU	CV.RAHAYU-158220.rhs	02 September 2013 14:55	f4153f4004ccca5ce4857a082807a47b
CV BINTANG SEMBILAN	CV BINTANG SEMBILAN-158220.rhs	02 September 2013 13:09	4fea4fdd79cf1d2d4f2a60b4e1f21c61

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim