SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang
Nama Lelang
Keterangan
Agency

Satuan Kerja
Kategori

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

159220
Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kecamatan Kalikajar

LPSE Kabupaten Wonosobo

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Pekerjaan Konstruksi

e-Lelang Pemilihan Langsung
$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Rp 370.000.000,00
Rp 370.000.000,00
Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Perusahaan Kecil

Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
IUJK Kualifikasi kecil bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Memiliki SPT tahun 2012 atau Surat Keterangan Fiskal, serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yaitu Bulan Mei
2013, bulan Juni 2013, dan bulan Juli 2013

* Memiliki dukungan penyediaan aspal hotmix beserta penghamparannya (apabila perserta lelang
bukan sebagai pemilik/produsen aspal hotmix)

* Dapat menyediakan peralatan minimal berupa Loadher 1 buah; Buldozer 1 buah, AMP 1 buah,
Stone crusher 1 buah, Mesin gilas roda besi 1 buah, Mesin gilas roda karetl buah, Mesin
penghampar aspal 1 buah, Mesin penyemprot aspal 1 buah, Dump truck 5 buah, Copressor 1
buah, dan Molen 1 buah

* Memiliki tenaga terampil yang memiliki kompetensi : Jabatan Pelaksana 1 minimal lulusan SLTA
sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti kompetensi SKT pelaksana jalan; Jabatan
Pelaksana 2 minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 3 tahun, bukti
kompetensi SKT tukang perkerasan paving; Jabatan Logistik minimal lulusan SLTA sederajat,
pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah; Jabatan Administrasi keuangan
minimal lulusan SLTA sederajat, pengalaman kerja minimal 2 tahun, bukti kompetensi ijazah

Tanggal Pembuatan 27 Agustus 2013 15:53 Oleh null

Tanggal Persetujuan 27 Agustus 2013 15:53 Oleh null

Alasan Pembatalan

Penyedia jasa tidak ada yang lulus evaluasi teknis

Dokumen Lelang

Nama Dokumen
Wonosari_Klowoh_Spesifikasi_Teknis.rar
Wonosari_Klowoh_Df Kuantitas_Dan_Harga.rar
Wonosari_Klowoh_Dokumen_Pengadaan_Umum.rar
Wonosari_Klowoh_Gambar.rar

Jadwal

Tanggal Upload

27 Agustus 2013 15:51
27 Agustus 2013 15:51
27 Agustus 2013 15:51
27 Agustus 2013 15:51

Pengirim
Tri Handoyo, SE MM
Tri Handoyo, SE MM
Tri Handoyo, SE MM
Tri Handoyo, SE MM

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Mulai

27 Agustus 2013 16:00
27 Agustus 2013 16:05
30 Agustus 2013 10:00
30 Agustus 2013 13:05
03 September 2013 08:10
03 September 2013 08:15

03 September 2013 08:15

Akhir

30 September 2013 23:59
02 September 2013 23:59
30 Agustus 2013 11:00

03 September 2013 08:00
10 September 2013 23:59
12 September 2013 23:59

10 September 2013 23:59



Alasan

Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Pembuktian Kualifikasi
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Penetapan pemenang
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Pengumuman Pemenang
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Masa Sanggah Hasil Lelang
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Penandatanganan Kontrak

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi
03 September 2013 08:15

03 September 2013 08:15

12 September 2013 23:59
10 September 2013 23:59

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi
03 September 2013 08:15

03 September 2013 08:15

12 September 2013 23:59
10 September 2013 23:59

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi
12 September 2013 08:00

12 September 2013 08:00

12 September 2013 14:00
12 September 2013 23:59

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

11 September 2013 08:00

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi
12 September 2013 14:05

12 September 2013 08:00

11 September 2013 23:59

12 September 2013 14:30
12 September 2013 10:00

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi
12 September 2013 14:45

12 September 2013 10:05

12 September 2013 23:59
12 September 2013 23:59

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi
13 September 2013 08:00

13 September 2013 08:00

16 September 2013 08:00
17 September 2013 08:00

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

17 September 2013 08:15
18 September 2013 08:00

17 September 2013 14:30
02 Oktober 2013 14:30

Nama Kepanitiaan

Panitia Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kec. Kalikajar

No SK 900/1109/2013
Nama NIP Jabatan
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Sekretaris
Ismi Astuti 196906091999032005 Anggota

Peserta Tanggal Daftar

27 Agustus 2013 21:45
28 Agustus 2013 00:31
28 Agustus 2013 10:16
28 Agustus 2013 11:03
28 Agustus 2013 11:42
28 Agustus 2013 14:48
28 Agustus 2013 14:54
29 Agustus 2013 03:05
30 Agustus 2013 13:13
31 Agustus 2013 10:02
31 Agustus 2013 13:01
31 Agustus 2013 15:03
04 September 2013 10:47
05 September 2013 07:43
05 September 2013 07:44
13 September 2013 13:03
14 September 2013 12:29
18 September 2013 11:35
18 September 2013 11:39

CV.LENTERA

CV. SETIA KARYA
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA
CV.SUMBING MAS
CV.KUNCUNG MAS

CV. SIDOMULYO

CV. AJI KURNIA

CV. BERKAH SEKAWAN

CV. SURYA PERDANA ABADI
Teguh Karya

CV. RIMBA ALAM

CV. BANGKIT ARISKA

pilar persada

CV.SIMBAR AGUNG

CV. PURI KENCANA

CV. BANGKIT ARISKA

Teguh Karya

CV. BANGKIT ARISKA

CV. BANGKIT ARISKA



CV. BERKAH SEKAWAN 19 September 2013 10:19

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta
Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim
halo para calon penyedia 30 Agustus 2013 10:57 (@ Panitia Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kec. Kalikajar
halo para calon penyedia 30 Agustus 2013 10:57 (@ Panitia Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kec. Kalikajar
Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
Teguh Karya Teguh Karya-159220.rhs 03 September 2013 07:49 e5a54a7e6b693ec6e418fd0896e885¢c2
CV. BANGKIT ARISKA CV. BANGKIT ARISKA-159220.rhs 03 September 2013 03:40 e0df46d2ed2el12e17b8afb8a18fo0b21

CV. SURYA PERDANA ABADI CV. SURYA PERDANA ABADI-159220.rhs 03 September 2013 03:26 a9c7481e2c2ef404fb224476bd28b7fd

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1
Peserta Lulus Uraian

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV. SURYA PERDANA ABADI L4
Teguh Karya Tidak menyertakan jaminan penawaran
CV. BANGKIT ARISKA w
Evaluasi Teknis ke-1
Peserta Lulus Uraian
CV. SURYA PERDANA ABADI Metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis tidak sesuai
CV. BANGKIT ARISKA Personil inti tidak sesuai
Evaluasi Biaya ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Evaluasi Akhir ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang

SEULLEGEY
Sanggahan Pengirim



