

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	167220	
Nama Lelang	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kalikajar - Perboto (38)	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 1.100.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 1.100.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Kalikajar - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Jalan/Jembatan
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 14:42 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 14:42 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
SPEK JALAN PDF.pdf	27 Agustus 2013 14:42	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Jalan Kalikajar - Perboto.pdf	27 Agustus 2013 14:42	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
ANALIS KALIKAJAR - PERBOTO.pdf	27 Agustus 2013 14:42	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
RAB KALIKAJAR-PERBOTO.pdf	27 Agustus 2013 14:42	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Jalan Kalikajar Perboto.pdf	27 Agustus 2013 14:42	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
KETERANGAN ADENDUM BD.pdf	28 Agustus 2013 10:57	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Adendum BD Jalan Kalikajar Perboto.pdf	28 Agustus 2013 10:57	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Adendum BD Jalan Kalikajar Perboto.pdf	28 Agustus 2013 10:52	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
ADENDUM.pdf	28 Agustus 2013 10:29	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 15:00	02 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 15:15	02 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	30 Agustus 2013 09:00	30 Agustus 2013 10:00
Upload Dokumen Penawaran	30 Agustus 2013 11:05	03 September 2013 07:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	03 September 2013 08:00	10 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	03 September 2013 08:00	14 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:00	16 September 2013 23:59
Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:00	11 September 2013 23:59
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:00	10 September 2013 23:59
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	03 September 2013 08:00	14 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:00	16 September 2013 23:59
Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:00	11 September 2013 23:59

	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		03 September 2013 08:00	10 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Pembuktian Kualifikasi		03 September 2013 08:00	14 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		03 September 2013 08:00	16 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		03 September 2013 08:00	11 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		03 September 2013 08:00	10 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan		14 September 2013 12:05	14 September 2013 12:30
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		17 September 2013 01:00	17 September 2013 11:00
	Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		12 September 2013 01:00	12 September 2013 12:00
	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		11 September 2013 08:00	11 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Penetapan pemenang		14 September 2013 12:35	14 September 2013 13:05
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		17 September 2013 11:05	17 September 2013 14:00
	Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		12 September 2013 12:05	12 September 2013 14:00
	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		12 September 2013 08:00	12 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Pengumuman Pemenang		14 September 2013 13:10	14 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		17 September 2013 14:05	17 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		12 September 2013 14:05	12 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		12 September 2013 08:00	12 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Masa Sanggah Hasil Lelang		16 September 2013 00:00	18 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		18 September 2013 00:00	20 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia telah selesai melaksanakan evaluasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		13 September 2013 00:00	16 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa		19 September 2013 08:00	21 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		21 September 2013 08:00	21 September 2013 14:00
	Alasan	Panitia telah selesai melakukan evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		17 September 2013 08:00	17 September 2013 14:00
	Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Penandatanganan Kontrak		23 September 2013 08:00	23 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		18 September 2013 08:00	20 September 2013 14:00
	Alasan	telah terjadi kesalahan pengetikan selesainya penyusunan kontrak yang seharusnya bulan september tertulis bulan oktober	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T		18 September 2013 08:00	02 Oktober 2013 14:00
	Alasan	telah terjadi kesalahan pengetikan selesainya penyusunan kontrak yang seharusnya bulan september tertulis bulan oktober	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia 38 Jl. Kalikajar - Perboto

No SK	900/3557/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Sekretaris	
Suprayitno, SH	196606171986031005	Anggota	
Endang Susila, ST	197910092003121007	Anggota	
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	197004251998031005	Ketua	

Peserta		
Peserta	Tanggal Daftar	
CV.SIMBAR AGUNG	27 Agustus 2013 15:14	
CV.LENTERA	27 Agustus 2013 21:42	
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 00:30	
CV. BERKAH SEKAWAN	28 Agustus 2013 01:51	
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 10:15	
CV.SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:02	
CV.KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:42	
CV. SIDOMULYO	28 Agustus 2013 14:47	
CV. SURYA PERDANA ABADI	28 Agustus 2013 14:49	
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:52	
CV. SUKA ABADI	28 Agustus 2013 17:59	
CV. RESTU BUMI	29 Agustus 2013 12:34	
CV. PURI KENCANA	29 Agustus 2013 22:48	
CV. PRADIPTA PUTRA	30 Agustus 2013 09:59	
CV ALAM RAYA	30 Agustus 2013 12:31	
CV.CITRA MANDIRI UTAMA	30 Agustus 2013 12:45	
CV. AURORA	30 Agustus 2013 16:13	
CV. ROMILDA	30 Agustus 2013 16:52	
CV. ALL STAR	30 Agustus 2013 18:36	
Warna Indah, CV	30 Agustus 2013 21:26	
SENDIKO	31 Agustus 2013 07:59	
CV SETIA MITRA	01 September 2013 15:40	
BRAHMANJAYA	02 September 2013 12:01	

Penjelasan Lelang			
Pertanyaan Peserta			
Uraian	Tanggal	Pengirim	
Dengan Hormat, Kepada Yth Panitia : 1. Untuk Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknisi/terampil minimal untuk item No 3 (Pelaksana 2) apakah SKT Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan jalan/jembatan yang dimaksud adalah Juru Ukur /Teknisi Survey Pemetaan biasa mengingat substansi Juru Ukur adalah sama. 2. Untuk daftar personil inti kurang jelas jumlah personil yg dibutuhkan ada berapa karena tabel terpotong pada format pdf.	30 Agustus 2013 09:42	CV.SUMBING MAS	

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal Pengirim	
1. Substansi Pekerjaan SKT Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan jalan/jembatan berbeda dengan Juru Ukur /Teknisi Survey Pemetaan. Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan jalan/jembatan adalah mengukur hasil pekerjaan sedang Juru Ukur /Teknisi Survey Pemetaan bekerja untuk perencanaan, diantaranya penentuan titik koordinat (peta lokasi).Jadi SKT harus sesuai dengan Dokumen Pengadaan. 2. Untuk daftar personil inti penjelasan sbb : Jumlah personil inti yang dibutuhkan ada 5 orang terdiri dari : Site Manager, Pelaksana I, Pelaksana II, Pelaksana III, Administrasi Umum dan Administrasi keuangan lebih jelasnya sbb : 1 Site Manager Pengalaman 5 Th, SKA Pelaksana Jalan / Jembatan, Ijasah Min. S1 Sederajat 2 Pelaksana 1 Pengalaman 3 Th,SKT Pelaksana Jalan, Ijasah Min. SLTA Sederajat 3 Pelaksana 2 Pengalaman 3 Th, SKT juru Ukur Kuantitas Pek. Jalan/Jembatan Ijasah Min. SLTA Sederajat 4 Administrasi Umum Pengalaman 2 Th,Ijazah Min. SLTA Sederajat 5 Administrasi Keuangan Pengalaman 2 Th Ijazah Min. SLTA Sederajat	30 Agustus 2013 10:15	
	P Panitia 38 Jl. Kalikajar - Perboto	

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
BRAHMANJAYA	BRAHMANJAYA-167220.rhs	03 September 2013 06:01	0afa02258f6e21839eeb09efdd0f9267
CV. SUKA ABADI	CV. SUKA ABADI-167220.rhs	03 September 2013 01:11	dc36690824608800b473a2551ec77ff5
CV. PRADIPTA PUTRA	CV. PRADIPTA PUTRA-167220.rhs	03 September 2013 01:52	53a1d7533d19bea8e23b227b43c65708
CV.SUMBING MAS	CV.SUMBING MAS-167220.rhs	02 September 2013 23:46	aa9c648db914bfd1cce964a4dcc3d518

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV.SUMBING MAS	✓	
CV. SUKA ABADI	✓	

Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV.SUMBING MAS	✔	
CV. SUKA ABADI	✔	
CV. PRADIPTA PUTRA	✔	
BRAHMANJAYA	✔	

Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV.SUMBING MAS	✔	
CV. SUKA ABADI	✔	
CV. PRADIPTA PUTRA		- Personil Inti yang dilampirkan/diupload tidak sesuai dengan yang diminta dalam DP, seharusnya untuk Site Manager SKA Pelaksana Pekerjaan Jalan, tetapi yang dilampirkan SKA Transportasi. - Pendukung AMP/Peralatan mendukung juga di perusahaan yang lain (CV. Brahman Jaya).
BRAHMANJAYA		- Pendukung AMP/Peralatan mendukung juga di perusahaan yang lain (CV. Pradipta Putra)

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV.SUMBING MAS	Rp 1.044.440.000,00	Rp 1.044.440.000,00	✔	
CV. SUKA ABADI	Rp 1.035.999.000,00	Rp 1.035.999.000,00	✔	

Evaluasi Akhir ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV.SUMBING MAS	Rp 1.044.440.000,00			
CV. SUKA ABADI	Rp 1.035.999.000,00		✔	

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV.SUMBING MAS	
CV. SUKA ABADI	★

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim