

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	181220	
Nama Lelang	Penggantian Jembatan Wuni	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 1.760.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 1.740.600.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Kaliwiro - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi Kecil, Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Pajak Bulan Mei 2013 dibayarkan Juni 2013, Bulan Juni 2013 dibayarkan Juli 2013, Bulan Juli 2013 dibayarkan Agustus 2013	
Tanggal Pembuatan	27 Agustus 2013 16:41 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	
Tanggal Persetujuan	27 Agustus 2013 16:41 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Jembatan.pdf	27 Agustus 2013 16:40	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Jalan.pdf	27 Agustus 2013 16:40	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Jembatan Wuni.pdf	27 Agustus 2013 16:40	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
ANALIS JEMBATAN WUNI.pdf	27 Agustus 2013 16:40	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
RAB Jemb. Wuni.pdf	27 Agustus 2013 16:40	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Jembatan Wuni.pdf	27 Agustus 2013 16:40	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	27 Agustus 2013 17:00	30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	27 Agustus 2013 17:15	30 Agustus 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	30 Agustus 2013 09:00	30 Agustus 2013 10:00
Upload Dokumen Penawaran	30 Agustus 2013 11:00	03 September 2013 08:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	03 September 2013 08:05	10 September 2013 23:00
Evaluasi penawaran	03 September 2013 08:05	14 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	16 September 2013 23:00
Alasan	Panitia telah selesai melakukan evaluasi penawaran dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	11 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	10 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	03 September 2013 08:05	14 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	16 September 2013 23:00
Alasan	Panitia telah selesai melakukan evaluasi penawaran	

Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	11 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	10 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Pembuktian Kualifikasi	03 September 2013 08:05	14 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	16 September 2013 23:00
Alasan	Panitia telah selesai melakukan evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	11 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	03 September 2013 08:05	10 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	14 September 2013 12:05	14 September 2013 12:30
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	17 September 2013 01:00	17 September 2013 11:00
Alasan	Panitia telah selesai melakukan evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 01:00	12 September 2013 12:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 08:00	12 September 2013 12:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	11 September 2013 08:00	11 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Penetapan pemenang	14 September 2013 12:35	14 September 2013 13:05
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	14 September 2013 12:05	14 September 2013 12:35
Alasan	Panitia telah selesai melakukan evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	17 September 2013 11:05	17 September 2013 14:00
Alasan	Panitia telah selesai melakukan evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 12:05	12 September 2013 14:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 08:00	12 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Pengumuman Pemenang	14 September 2013 13:10	14 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	14 September 2013 12:40	14 September 2013 23:59
Alasan	Panitia telah selesai melakukan evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	17 September 2013 14:05	17 September 2013 23:59
Alasan	Panitia telah selesai melakukan evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 14:05	12 September 2013 23:59
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 September 2013 08:00	12 September 2013 23:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Masa Sanggah Hasil Lelang	16 September 2013 00:00	18 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	18 September 2013 00:00	20 September 2013 23:59
Alasan	Panitia telah selesai melakukan evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	13 September 2013 00:00	15 September 2013 23:59
Alasan	Menyesuaikan jadwal sebelumnya yang sudah direvisi	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	19 September 2013 08:00	21 September 2013 14:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	21 September 2013 08:00	21 September 2013 14:00
Alasan	Panitia telah selesai melakukan evaluasi penawaran	
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	17 September 2013 08:00	17 September 2013 14:00
Alasan	Panitia belum selesai evaluasi karena tidak cukup waktu	
Penandatanganan Kontrak	23 September 2013 08:00	23 September 2013 14:00

Alasan telah terjadi kesalahan pengetikan selesainya penyusunan kontrak yang seharusnya bulan september tertulis bulan oktober

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Penggantian Jembatan Wuni		
No SK	900/3557/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	197004251998031005	Ketua	
Suprayitno, SH	196606171986031005	Anggota	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Sekretaris	
Endang Susila, ST	197910092003121007	Anggota	
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. CIPTA KARYA	27 Agustus 2013 17:06
CV.LENTERA	27 Agustus 2013 21:32
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 00:26
CV. BERKAH SEKAWAN	28 Agustus 2013 01:08
PT.LIMASARANA PARAMAMADYA	28 Agustus 2013 09:52
CV.SUMBING MAS	28 Agustus 2013 11:01
CV.KUNCUNG MAS	28 Agustus 2013 11:40
CV. SIDOMULYO	28 Agustus 2013 14:45
CV. SURYA PERDANA ABADI	28 Agustus 2013 14:49
CV. AJI KURNIA	28 Agustus 2013 14:51
CV.BINA KARSA UTAMA	28 Agustus 2013 17:13
CV. BAGAMAYA CHAKTI	28 Agustus 2013 19:45
CV. SUKA ABADI	29 Agustus 2013 05:46
SENDIKO	29 Agustus 2013 20:53
CV.SIMBAR AGUNG	29 Agustus 2013 22:08
CV. PURI KENCANA	29 Agustus 2013 22:47
PT. HIKMAH KURNIA	30 Agustus 2013 08:14
CV ALAM RAYA	30 Agustus 2013 16:56
CV. ALL STAR	30 Agustus 2013 18:20
Warna Indah, CV	30 Agustus 2013 21:26

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
Mohon klarifikasi untuk di RAB Bab ID no 7, untuk item pekerjaan Besi IWF 700.300.13.34, di tabel (terlampir) tidak ada dalam tabel baja yang ada IWF 700.13.24, agar dalam pembuatan rab dan pemesanan kami tidak mengalami kendala, terimakasih sebelumnya	30 Agustus 2013 09:27	CV. SIDOMULYO 

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
Kpad Yth. 3877220 Trimakasih atas pertanyaan dan klarifikasi saudara. Untuk RAB BAB ID No. 7 item pekerjaan besi yang benar adalah IWF 700.300.13.24	30 Agustus 2013 09:51	 Panitia Penggantian Jembatan Wuni

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. BERKAH SEKAWAN	CV. BERKAH SEKAWAN-181220.rhs	03 September 2013 04:59	9d43d78485bae7afeabadacdfed70a4f
CV. PURI KENCANA	CV. PURI KENCANA-181220.rhs	03 September 2013 07:56	8ca440e140673e731d49b20929a34fb4
Warna Indah, CV	cv warna indah-181220.rhs	03 September 2013 02:49	cd08c027a6a2faa1acdec8e57ee25c6c
CV.SIMBAR AGUNG	CV.SIMBAR AGUNG-181220.rhs	02 September 2013 20:14	8818b539da49e4ffb6556b346de0169a
CV. SIDOMULYO	CV. SIDOMULYO-181220.rhs	03 September 2013 07:55	899829d3214909caa579a4c3e40eab61

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. PURI KENCANA		
Warna Indah, CV		

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. BERKAH SEKAWAN	✔	
CV. SIDOMULYO	✔	
CV.SIMBAR AGUNG		Tidak melampirkan/mengupload scan Jaminan Penawaran
CV. PURI KENCANA	✔	
Warna Indah, CV	✔	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. BERKAH SEKAWAN		- Spesifikasi Teknis yang dilampirkan/diupload tidak sesuai dengan yang diminta dalam DP; - Daftar peralatan utama yang dilampirkan/ diupload tidak sesuai dengan yang diminta dalam DP; yang seharusnya ada excavator (1 bh) tidak ada, adanya loader (1bh).
CV. SIDOMULYO		- Tidak melampirkan/mengupload scan SKA dan SKT personil inti yang diminta; - Tidak melampirkan/mengupload Daftar peralatan utama yang diminta dalam DP;
CV. PURI KENCANA	✔	
Warna Indah, CV	✔	

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. PURI KENCANA	Rp 1.706.057.000,00	Rp 1.706.243.000,00	✔	
Warna Indah, CV	Rp 1.631.482.000,00	Rp 1.631.485.000,00	✔	

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. PURI KENCANA	Rp 1.706.243.000,00			
Warna Indah, CV	Rp 1.631.485.000,00		✔	

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV. PURI KENCANA	
Warna Indah, CV	★

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------