

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	189220	
Nama Lelang	Bencana Alam Tanah Longsor jalan iruas Dusun Tuban Ds Lancar Wadaslintang	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 300.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 300.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kecamatan Wadaslintang - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Pajak tahunan : tahun 2012 laporan bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli 2013, Bulan Juli terlapor Agustus 2013	
* syarat lain disesuaikan Dokumen Pengadaan		
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2013 15:22 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	28 Agustus 2013 15:22 Oleh null	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokumen TT Wadaslintang - Lancar.rar	28 Agustus 2013 15:22	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	28 Agustus 2013 16:00	30 Agustus 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	28 Agustus 2013 16:30	03 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	31 Agustus 2013 11:00	31 Agustus 2013 12:00
Upload Dokumen Penawaran	31 Agustus 2013 13:00	04 September 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	04 September 2013 09:15	07 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	04 September 2013 12:00	12 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	04 September 2013 12:00	09 September 2013 12:00
Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	04 September 2013 12:00	12 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	04 September 2013 12:00	09 September 2013 12:00
Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pembuktian Kualifikasi	04 September 2013 12:00	12 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	04 September 2013 12:00	09 September 2013 12:00
Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	12 September 2013 12:05	12 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	09 September 2013 12:05	09 September 2013 13:00
Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Penetapan pemenang	12 September 2013 13:05	12 September 2013 15:15

	Perubahan Oleh	12 September 2013 13:05	12 September 2013 13:30
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
	Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	10 September 2013 13:05	10 September 2013 13:30
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pengumuman Pemenang		12 September 2013 15:20	12 September 2013 23:59
	Perubahan Oleh	12 September 2013 14:00	12 September 2013 23:59
	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
	Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	10 September 2013 14:00	10 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Masa Sanggah Hasil Lelang		13 September 2013 00:00	16 September 2013 23:59
	Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	11 September 2013 00:00	13 September 2013 23:59
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa		17 September 2013 08:00	17 September 2013 14:00
	Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	14 September 2013 08:00	14 September 2013 14:00
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Penandatanganan Kontrak		18 September 2013 11:00	21 September 2013 14:00
	Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	16 September 2013 11:00	18 September 2013 14:00
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	

Kepanitiaan			
Nama Kepanitiaan	Panitia Bencana Alam Tanah Longsor jln ruas dusun Tuban ds. Lancar Wadaslintang		
No SK	900/3423/2013		
Nama	NIP		Jabatan
Bambang Supriyanto, SH	197105031995031002		Sekretaris
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	197407271998031002		Anggota

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. SETIA KARYA	28 Agustus 2013 20:41
CV. BERKAH SEKAWAN	29 Agustus 2013 01:44
CV.LENTERA	29 Agustus 2013 06:09
CV. BIMOLUKAR	29 Agustus 2013 07:07
JIRO	29 Agustus 2013 07:27
CV. CIPTA KARYA	29 Agustus 2013 08:12
Warna Indah, CV	29 Agustus 2013 08:39
CV. DIENG ARTHA MAS	29 Agustus 2013 09:28
CV.ASA	29 Agustus 2013 10:04
CV. WAHYU KARYA AGUNG	29 Agustus 2013 11:52
CV. RESTU BUMI	29 Agustus 2013 12:40
CV. DUTA KENCANA	29 Agustus 2013 12:40
CV. DIENG POWER	30 Agustus 2013 14:16
YUDATAMA	30 Agustus 2013 14:35
CV. GUNUNG JATI	30 Agustus 2013 19:38
CV. RIMBA ALAM	30 Agustus 2013 20:11
CV. JAYA MUSTIKA	01 September 2013 09:31
CV. AMANAH	01 September 2013 09:33
CV. DIENG PERMAI	03 September 2013 14:16

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. DIENG POWER	CV. DIENG POWER-189220.rhs	03 September 2013 13:36	bcccf1b880062796a62f88101b471d60

CV. JAYA MUSTIKA	CV. JAYA MUSTIKA-189220.rhs	03 September 2013 23:45	7001a14a439bfcceb6aefc4f32538bc6
CV. CIPTA KARYA	CV. CIPTA KARYA-TT Lancar.rhs	02 September 2013 18:50	7233e0d6f2ceba8583cba63788733205
CV. DUTA KENCANA	CV. DUTA KENCANA-189220.rhs	03 September 2013 23:26	1e1a17a4a79f99513176ed14cd0383ac
CV. AMANAH	CV. AMANAH-189220.rhs	03 September 2013 05:34	31f471e7d8e03749e9b79603cd63842e
CV. GUNUNG JATI	CV. GUNUNG JATI-189220.rhs	03 September 2013 13:49	76854813dab38200023b1ece5964da40

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. DUTA KENCANA	✔	

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. CIPTA KARYA	✔	
CV. DUTA KENCANA	✔	
CV. DIENG POWER		Tidak melampirkan Jaminan Penawaran
CV. GUNUNG JATI	✔	
CV. JAYA MUSTIKA		Tidak melampirkan Jaminan Penawaran
CV. AMANAH		Tidak melampirkan Jaminan Penawaran

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. CIPTA KARYA		Personil inti/Teknis tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan
CV. DUTA KENCANA	✔	
CV. GUNUNG JATI		Personil inti/Teknis tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. DUTA KENCANA	Rp 297.059.000,00	Rp 297.059.000,00	✔	

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. DUTA KENCANA	Rp 297.059.000,00		✔	

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV. DUTA KENCANA	★

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------