SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Bencana Alam Tanah Longsor jalan iruas Dusun Tuban Ds Lancar Wadaslintang

Kode Lelang 189220

Nama Lelang

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur
Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 300.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 300.000.000,00

Cara Pembayaran

Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan

* ljin Usaha

ljin Usaha

IUJK

LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL
PENGADAAN_TUNGGAL

Kecamatan Wadaslintang - Wonosobo (Kab.)

Klasifikasi
Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir

Syarat Kualifikasi

Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh

Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Pajak
tahunan : tahun 2012 laporan bulanan : Bulan Mei terlapor Juni 2013, Bulan Juni terlapor Juli
2013, Bulan Juli terlapor Agustus 2013

* syarat lain disesuaikan Dokumen Pengadaan

Tanggal Pembuatan 28 Agustus 2013 15:22 Oleh null

Tanggal Persetujuan 28 Agustus 2013 15:22 Oleh null

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload

Pengirim

Dokumen TT Wadaslintang - Lancar.rar 28 Agustus 2013 15:22 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

NEGEL

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

Alasan

Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

Alasan

Pembuktian Kualifikasi
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

Alasan

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

Alasan

Penetapan pemenang

Akhir

30 Agustus 2013 23:59
03 September 2013 23:59
31 Agustus 2013 12:00
04 September 2013 09:00
07 September 2013 23:59

Mulai

28 Agustus 2013 16:00
28 Agustus 2013 16:30
31 Agustus 2013 11:00
31 Agustus 2013 13:00
04 September 2013 09:15
04 September 2013 12:00 12 September 2013 12:00
04 September 2013 12:00 09 September 2013 12:00
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

04 September 2013 12:00 12 September 2013 12:00
04 September 2013 12:00 09 September 2013 12:00
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

04 September 2013 12:00 12 September 2013 12:00
04 September 2013 12:00 09 September 2013 12:00
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

12 September 2013 12:05 12 September 2013 13:00
09 September 2013 12:05 09 September 2013 13:00
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

12 September 2013 13:05 12 September 2013 15:15



Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan

Pengumuman Pemenang
Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Alasan

Masa Sanggah Hasil Lelang
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

Alasan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

Alasan

Penandatanganan Kontrak
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

Alasan

12 September 2013 13:05 12 September 2013 13:30
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

10 September 2013 13:05 10 September 2013 13:30
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

12 September 2013 15:20

12 September 2013 14:00

12 September 2013 23:59
12 September 2013 23:59

Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

10 September 2013 14:00 10 September 2013 23:59
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

13 September 2013 00:00 16 September 2013 23:59
11 September 2013 00:00 13 September 2013 23:59
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

17 September 2013 08:00 17 September 2013 14:00
14 September 2013 08:00 14 September 2013 14:00
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

18 September 2013 11:00 21 September 2013 14:00
16 September 2013 11:00 18 September 2013 14:00
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Bencana Alam Tanah Longsor jIn ruas dusun Tuban ds. Lancar Wadaslintang
No SK 900/3423/2013

Nama NIP Jabatan
Bambang Supriyanto, SH 197105031995031002 Sekretaris
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 197407271998031002 Anggota

Peserta

CV. SETIA KARYA

CV. BERKAH SEKAWAN
CV.LENTERA

CV. BIMOLUKAR

JIRO

CV. CIPTA KARYA
Warna Indah, CV

CV. DIENG ARTHA MAS
CV.ASA

CV. WAHYU KARYA AGUNG
CV. RESTU BUMI

CV. DUTA KENCANA
CV. DIENG POWER
YUDATAMA

CV. GUNUNG JATI

CV. RIMBA ALAM

CV. JAYA MUSTIKA

CV. AMANAH

CV. DIENG PERMAI

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Peserta

Uraian Tanggal
Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal

Penawaran

28 Agustus 2013 20:41
29 Agustus 2013 01:44
29 Agustus 2013 06:09
29 Agustus 2013 07:07
29 Agustus 2013 07:27
29 Agustus 2013 08:12
29 Agustus 2013 08:39
29 Agustus 2013 09:28
29 Agustus 2013 10:04
29 Agustus 2013 11:52
29 Agustus 2013 12:40
29 Agustus 2013 12:40
30 Agustus 2013 14:16
30 Agustus 2013 14:35
30 Agustus 2013 19:38
30 Agustus 2013 20:11

Tanggal Daftar

01 September 2013 09:31
01 September 2013 09:33
03 September 2013 14:16

Pengirim

Pengirim

Nama File
CV. DIENG POWER-189220.rhs

Nama Peserta
CV. DIENG POWER

Tanggal Kirim
03 September 2013 13:36

Hash Key
bcccflb880062796a62f88101b471d60



CV. JAYA MUSTIKA
CV. CIPTA KARYA
CV. DUTA KENCANA
CV. AMANAH

CV. GUNUNG JATI

CV. JAYA MUSTIKA-189220.rhs
CV. CIPTA KARYA-TT Lancar.rhs
CV. DUTA KENCANA-189220.rhs
CV. AMANAH-189220.rhs

CV. GUNUNG JATI-189220.rhs

03 September 2013 23:45
02 September 2013 18:50
03 September 2013 23:26
03 September 2013 05:34

7001al4a439bfccebbaefc4f32538bc6
7233e0d6f2ceba8583cbha63788733205
lelal7a4a79f99513176ed14cd0383ac
31f471e7d8e03749e9b79603cd63842e
76854813dab38200023blece5964da40

Hasil Evaluasi

03 September 2013 13:49

Evaluasi Kualifikasi ke-1
Peserta
CV. DUTA KENCANA

Evaluasi Administrasi ke-1
Peserta

CV. CIPTA KARYA

CV. DUTA KENCANA

CV. DIENG POWER

CV. GUNUNG JATI

CV. JAYA MUSTIKA

CV. AMANAH

Evaluasi Teknis ke-1
Peserta

CV. CIPTA KARYA
CV. DUTA KENCANA
CV. GUNUNG JATI

Evaluasi Biaya ke-1
Peserta
CV. DUTA KENCANA

Evaluasi Akhir ke-1
Peserta
CV. DUTA KENCANA

Lulus Uraian
L 4
Lulus Uraian
L
"
Tidak melampirkan Jaminan Penawaran
L 4
Tidak melampirkan Jaminan Penawaran
Tidak melampirkan Jaminan Penawaran
Lulus Uraian
Personil inti/Teknis tidak sesui dengan yang dipersyaratkan
"

Personil inti/Teknis tidak sesui dengan yang dipersyaratkan

Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 297.059.000,00 Rp 297.059.000,00 L

Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 297.059.000,00 v

Pengumuman Pemenang

Peserta
CV. DUTA KENCANA

Pemenang

Sanggahan

Sanggahan

Pengirim



