

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	193220	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Pengaspalan Jalan Deles - Lumajang Kecamatan Watumalang	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 500.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 500.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SBU	Kualifikasi kecil bidang Sipil
Syarat Kualifikasi	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Memiliki SPT tahun 2012 atau Surat Keterangan Fiskal, serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April 2013, bulan Mei 2013, dan bulan Juli 2013	
Tanggal Pembuatan	02 September 2013 20:12 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	02 September 2013 20:13 Oleh null	
Alasan Pembatalan	Penulisan HPS salah , seharusnya HPS Rp. 500.000.000 tertulis Rp. 50.000.000	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Deles_Lumajang_Df_Kuantitas_Dan_Harga.rar	02 September 2013 20:12	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
Deles_Lumajang_Spesifikasi_Teknis.rar	02 September 2013 20:12	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
Deles_Lumajang_Gambar.rar	02 September 2013 20:12	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
Deles_Lumajang_Dokumen_Pengadaan_Umum.rar	02 September 2013 20:12	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	02 September 2013 21:00	06 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	02 September 2013 21:30	08 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	04 September 2013 10:00	06 September 2013 15:40
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	04 September 2013 10:00	04 September 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	04 September 2013 13:00	09 September 2013 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	09 September 2013 10:15	12 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	10 September 2013 00:00	16 September 2013 12:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	10 September 2013 00:00	16 September 2013 12:00
Pembuktian Kualifikasi	10 September 2013 00:00	16 September 2013 12:00

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	16 September 2013 12:05	16 September 2013 13:00
Penetapan pemenang	16 September 2013 13:10	16 September 2013 13:30
Pengumuman Pemenang	16 September 2013 13:40	16 September 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	17 September 2013 00:00	19 September 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	20 September 2013 08:00	20 September 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak	21 September 2013 08:00	25 September 2013 14:30

Kepanitiaan			
Nama Kepanitiaan	Panitia Pengaspalan Jalan Deles-Lumajang Kec. Watumalang		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota	
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Anggota	
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT	197610282002122008	Sekretaris	
Ismi Astuti	196906091999032005	Anggota	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. CIPTA KARYA	02 September 2013 22:04
CV. RESTU BUMI	02 September 2013 22:21
CV.RAHAYU	03 September 2013 04:45
CV BINTANG SEMBILAN	03 September 2013 04:46
CV. ABDIMAS	03 September 2013 04:47
CV. BANGKIT ARISKA	03 September 2013 09:29
Putra Mandiri, CV	03 September 2013 11:00
CV. DIENG PERMAI	03 September 2013 14:16
pilar persada	04 September 2013 10:46
CV.SIMBAR AGUNG	05 September 2013 07:43
CV. PURI KENCANA	05 September 2013 07:45
CV. SIDOMULYO	05 September 2013 07:45
CV. AJI KURNIA	05 September 2013 07:46
BRAHMANJAYA	06 September 2013 01:12

Penjelasan Lelang			
Pertanyaan Peserta			
Uraian	Tanggal	Pengirim	
untuk pekerjaan deles-lumajang, dukungan AMP dan dukungan Bank apa bisa menggunakan dukungan yang lama,terima kasih	04 September 2013 10:08	CV.RAHAYU 	
untuk pekerjaan deles-lumajang yang di retender karena terjadi kesalahan penulisan HPS apakah dukungan AMP dan dukungan Bank apa bisa menggunakan dukungan yang lama,terima kasih	04 September 2013 10:11	CV.RAHAYU 	

Penjelasan Panitia			
Uraian	Tanggal	Pengirim	
4263220 Dukungan AMP dan dukungan Bank bisa menggunakan dukungan yang lama	06 September 2013 15:35	 Panitia Pengaspalan Jalan Deles-Lumajang Kec. Watumalang	
4263220 Dukungan AMP dan dukungan Bank bisa menggunakan dukungan yang lama	06 September 2013 15:36	 Panitia Pengaspalan Jalan Deles-Lumajang Kec. Watumalang	

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV.RAHAYU	CV.RAHAYU-193220.rhs	08 September 2013 10:18	be9e19ebde2828d342647cf8732512eb
CV BINTANG SEMBILAN	CV BINTANG SEMBILAN-193220.rhs	08 September 2013 15:25	f954b13b981dbd3fd86695cd0824b8ef
CV. ABDIMAS	CV. ABDIMAS-193220.rhs	08 September 2013 16:09	a432cdd5d7cf2cf25cd4f04b2b662056

Hasil Evaluasi			
Evaluasi Administrasi ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV.RAHAYU		Tidak melampirkan jaminan penawaran	
CV BINTANG SEMBILAN			
CV. ABDIMAS		Tidak melampirkan jaminan penawaran	

Evaluasi Teknis ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV BINTANG SEMBILAN		Personil inti yang dipersyaratkan tidak sesuai	

Evaluasi Biaya ke-1					
Peserta		Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
Pengumuman Pemenang					
Peserta		Pemenang			
Sanggahan					
Sanggahan			Pengirim		