
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 193220

Nama Lelang (Lelang Ulang) Pengaspalan Jalan Deles - Lumajang Kecamatan Watumalang

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 500.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 500.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SBU Kualifikasi kecil bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Memiliki
SPT tahun 2012 atau Surat Keterangan Fiskal, serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April 2013, bulan
Mei 2013, dan bulan Juli 2013

Tanggal Pembuatan 02 September 2013 20:12 Oleh null

Tanggal Persetujuan 02 September 2013 20:13 Oleh null

Alasan Pembatalan Penulisan HPS salah , seharusnya HPS Rp. 500.000.000 tertulis Rp. 50.000.000

Dokumen Lelang

Nama Dokumen
Tanggal
Upload

Pengirim

Deles_Lumajang_Df_Kuantitas_Dan_Harga.rar
02
September
2013 20:12

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Deles_Lumajang_Spesifikasi_Teknis.rar
02
September
2013 20:12

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Deles_Lumajang_Gambar.rar
02
September
2013 20:12

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Deles_Lumajang_Dokumen_Pengadaan_Umum.rar
02
September
2013 20:12

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 02 September 2013 21:00 06 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 02 September 2013 21:30 08 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 04 September 2013 10:00 06 September 2013 15:40
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 04 September 2013 10:00 04 September 2013 11:00

Alasan panitia terlupakan menjawab pertanyaan aanwijzing
Upload Dokumen Penawaran 04 September 2013 13:00 09 September 2013 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 09 September 2013 10:15 12 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 10 September 2013 00:00 16 September 2013 12:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 10 September 2013 00:00 16 September 2013 12:00
Pembuktian Kualifikasi 10 September 2013 00:00 16 September 2013 12:00



Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 16 September 2013 12:05 16 September 2013 13:00
Penetapan pemenang 16 September 2013 13:10 16 September 2013 13:30
Pengumuman Pemenang 16 September 2013 13:40 16 September 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 17 September 2013 00:00 19 September 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 20 September 2013 08:00 20 September 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 21 September 2013 08:00 25 September 2013 14:30

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Pengaspalan Jalan Deles-Lumajang Kec. Watumalang

No SK 900/1109/2013

Nama NIP Jabatan

Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Sekretaris
Ismi Astuti 196906091999032005 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. CIPTA KARYA 02 September 2013 22:04
CV. RESTU BUMI 02 September 2013 22:21
CV.RAHAYU 03 September 2013 04:45
CV BINTANG SEMBILAN 03 September 2013 04:46
CV. ABDIMAS 03 September 2013 04:47
CV. BANGKIT ARISKA 03 September 2013 09:29
Putra Mandiri, CV 03 September 2013 11:00
CV. DIENG PERMAI 03 September 2013 14:16
pilar persada 04 September 2013 10:46
CV.SIMBAR AGUNG 05 September 2013 07:43
CV. PURI KENCANA 05 September 2013 07:45
CV. SIDOMULYO 05 September 2013 07:45
CV. AJI KURNIA 05 September 2013 07:46
BRAHMANJAYA 06 September 2013 01:12

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

untuk pekerjaan deles-lumajang, dukungan AMP dan dukungan Bank apa bisa menggunakan dukungan yang
lama,terima kasih

04 September
2013 10:08

CV.RAHAYU

untuk pekerjaan deles-lumajang yang di retender karena terjadi kesalahan penulisan HPS apakah dukungan
AMP dan dukungan Bank apa bisa menggunakan dukungan yang lama,terima kasih

04 September
2013 10:11

CV.RAHAYU

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

4263220 Dukungan AMP dan dukungan Bank bisa menggunakan
dukungan yang lama

06 September 2013
15:35

Panitia Pengaspalan Jalan Deles-Lumajang
Kec. Watumalang

4263220 Dukungan AMP dan dukungan Bank bisa menggunakan
dukungan yang lama

06 September 2013
15:36

Panitia Pengaspalan Jalan Deles-Lumajang
Kec. Watumalang

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV.RAHAYU CV.RAHAYU-193220.rhs 08 September 2013 10:18 be9e19ebde2828d342647cf8732512eb
CV BINTANG SEMBILAN CV BINTANG SEMBILAN-193220.rhs 08 September 2013 15:25 f954b13b981dbd3fd86695cd0824b8ef
CV. ABDIMAS CV. ABDIMAS-193220.rhs 08 September 2013 16:09 a432cdd5d7cf2cf25cd4f04b2b662056

Hasil Evaluasi
Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV.RAHAYU Tidak melampirkan jaminan penawaran
CV BINTANG SEMBILAN
CV. ABDIMAS Tidak melampirkan jaminan penawaran

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV BINTANG SEMBILAN Personil inti yang dipersyaratkan tidak sesuai



Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


