
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 210220

Nama Lelang (Lelang Ulang) Aspal Jalan Selomerto - Balekambang

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 1.000.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 1.000.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;Pajak
Tahunan : Tahun 2012 Pajak Bulanan ; Bulan Mei terlapor Juni 2013, bulan Juni terlapor Juli
2013 dan Bulan Juli terlapor Agustus 2013

Tanggal Pembuatan 17 September 2013 14:28 Oleh Wahyudi, ST, MT

Tanggal Persetujuan 17 September 2013 14:29 Oleh Wahyudi, ST, MT

Alasan Pembatalan Tidak ada yang lulus evaluasi administrasi dan teknis

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

SPEK Jalan.rar 17 September 2013 14:28 Wahyudi, ST, MT
GAMBAR Selomerto Balekambang.rar 17 September 2013 14:28 Wahyudi, ST, MT
BQ SELOMERTO BALEKAMBANG.rar 17 September 2013 14:28 Wahyudi, ST, MT
BD_Aspal Jalan Selomerto - Balekambang.pdf 17 September 2013 14:28 Wahyudi, ST, MT

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 17 September 2013 17:00 23 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 17 September 2013 17:15 24 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 20 September 2013 10:00 20 September 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 20 September 2013 12:00 25 September 2013 09:30
Pembukaan Dokumen Penawaran 25 September 2013 10:00 28 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 25 September 2013 11:00 02 Oktober 2013 14:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 25 September 2013 11:00 02 Oktober 2013 14:00
Pembuktian Kualifikasi 25 September 2013 11:00 02 Oktober 2013 14:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 02 Oktober 2013 14:30 02 Oktober 2013 23:59
Penetapan pemenang 03 Oktober 2013 08:00 03 Oktober 2013 13:00
Pengumuman Pemenang 03 Oktober 2013 14:00 03 Oktober 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 04 Oktober 2013 00:00 07 Oktober 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 08 Oktober 2013 08:00 08 Oktober 2013 14:00
Penandatanganan Kontrak 10 Oktober 2013 11:00 11 Oktober 2013 14:00

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Aspal Jalan Selomerto - Balekambang

No SK 900/1109/2013



Nama NIP Jabatan
EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Anggota
Afton Riza Fasani, ST 197310052006041015 Sekretaris
Suprayitno, SH 196606171986031005 Anggota
Sugeng, ST 197910232005021007 Anggota
Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. RESTU BUMI 17 September 2013 18:17
CV. DIENG ARTHA MAS 18 September 2013 08:18
CV.RAHAYU 18 September 2013 08:32
CV. DIENG POWER 18 September 2013 14:12
CV. SURYA PERDANA ABADI 18 September 2013 14:49
CV. PURI KENCANA 18 September 2013 15:41
CV ALAM RAYA 19 September 2013 09:18
pilar persada 19 September 2013 09:24
CV. GUNUNG JATI 19 September 2013 10:19
CV. DUTA KENCANA 19 September 2013 10:24
CV. WAHYU KARYA AGUNG 19 September 2013 10:27
SENDIKO 19 September 2013 16:11
CV. KARYA PRIMA 19 September 2013 16:25
CV. BERKAH SEKAWAN 19 September 2013 18:28
CV. ROMILDA 21 September 2013 11:55
CV. AURORA 23 September 2013 15:50
CV.SUMBING MAS 24 September 2013 08:53

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

untuk tenaga teknis, cukup dilampirkan hasil scan SKA/ SKT saja ato perlu ditambahkan hasil
scan KTP dan Ijazah?

20 September 2013
10:10

CV. DIENG POWER

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

4692220 Untuk personil Inti Teknis (berSKT/berSKA) harus melampirkan Hasil Scan
SKT/SKA asli, Scan KTP dan Scan Ijasah.

20 September
2013 10:21

Panitia Aspal Jalan Selomerto
- Balekambang

Cara Pembayaran untuk pekerjaan ini dari yang semula Harga Satuan menjadi
Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

20 September
2013 10:22

Panitia Aspal Jalan Selomerto
- Balekambang

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. WAHYU KARYA AGUNG CV. WAHYU KARYA AGUNG-210220.rhs 22 September 2013 21:55 8c86e53c77cc518e6e9c91cb781393f6
CV. DUTA KENCANA CV. DUTA KENCANA-210220.rhs 24 September 2013 11:24 4758a624f3a3e91c99213367fcc774e2
CV. DIENG ARTHA MAS CV. DIENG ARTHA MAS-210220.rhs 25 September 2013 06:57 3eb617d6e0cd607bdcfd263769e5980b
CV ALAM RAYA CV ALAM RAYA-210220.rhs 25 September 2013 08:08 7a898b50703b9d1db37202460d225340

Hasil Evaluasi
Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. DIENG ARTHA MAS
CV ALAM RAYA
CV. DUTA KENCANA Scan Jaminan Penawaran tidak ada
CV. WAHYU KARYA AGUNG Scan Jaminan Penawaran tidak ada

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. DIENG ARTHA MAS SKT Personil inti tidak sesuai (Pelaksana Pekerjaan Jalan/Jembatan dan
Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan Jembatan)

CV ALAM RAYA
- SKT Personil inti tidak sesuai (Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan
Jembatan) - Jumlah Peralatan utama (molen) kurang dari yang
dipersyaratkan - Tidak melampirkan Surat Dukungan Penyediaan Aspal

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian



Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


