

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	211220	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Buaran Desa Gunturmadu Kec. Watumalang	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 250.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 250.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Watumalang Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Tanda terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) tahun 2012 dan laporan masa pajak bulan Mei yang dilaporkan bulan Juni 2013, pajak bulan Juni yang dilaporkan bulan juli 2013, pajak bulan juli yang dilaporkan bulan Agustus 2013)	
Tanggal Pembuatan	18 September 2013 16:24 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Tanggal Persetujuan	18 September 2013 16:24 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Alasan Pembatalan	jumlah penyedia jasa yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga)	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
beton guntur madu_retender.rar	18 September 2013 16:24	Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	18 September 2013 16:30	21 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	18 September 2013 16:45	21 September 2013 23:59
Alasan		
Download Dokumen Pengadaan	18 September 2013 16:35	21 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	18 September 2013 16:55	21 September 2013 23:59
Alasan		
Pemberian Penjelasan	21 September 2013 11:00	21 September 2013 12:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	21 September 2013 10:00	21 September 2013 11:00
Alasan		
Upload Dokumen Penawaran	21 September 2013 11:05	24 September 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	25 September 2013 09:00	28 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	26 September 2013 09:00	01 Oktober 2013 13:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:00
Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 September 2013 09:00	01 Oktober 2013 13:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:30
Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pembuktian Kualifikasi	26 September 2013 09:00	01 Oktober 2013 13:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:30
Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	01 Oktober 2013 13:45	01 Oktober 2013 15:30

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	30 September 2013 13:45	30 September 2013 15:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Penetapan pemenang	02 Oktober 2013 09:00	02 Oktober 2013 12:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	01 Oktober 2013 09:00	01 Oktober 2013 12:00
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pengumuman Pemenang	02 Oktober 2013 12:30	02 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	01 Oktober 2013 12:30	01 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Masa Sanggah Hasil Lelang	03 Oktober 2013 08:30	05 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	02 Oktober 2013 08:30	04 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	07 Oktober 2013 08:30	07 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	05 Oktober 2013 08:30	05 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Penandatanganan Kontrak	08 Oktober 2013 08:30	10 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	07 Oktober 2013 08:30	09 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	

Kepanitiaan			
Nama Kepanitiaan	Panitia Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Buaran Desa Gunturmadu Kec. Watumalang		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Wahyono, A. Md	196408121991011002	Anggota	
Ir. TEJO S PRASETYANTORO	196603111992031012	Ketua	
Endang Susila, ST	197910092003121007	Sekretaris	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. KARYA PUTRA	18 September 2013 18:21
CV. PUTRA KEMBAR	18 September 2013 18:24
pilar persada	19 September 2013 09:24
CV. PURI KENCANA	19 September 2013 11:40
CV. BERKAH SEKAWAN	19 September 2013 18:28
CV. RAHAYU	19 September 2013 21:49
CV. NUSANTARA	21 September 2013 19:30

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. PUTRA KEMBAR	CV. PUTRA KEMBAR-211220.rhs	24 September 2013 18:45	bae1a72a696963085f70b6474fc105f2
CV. KARYA PUTRA	CV. KARYA PUTRA-211220.rhs	24 September 2013 23:11	38ee70de7b2e7b4389b3695282e4a3b4

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim