

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	213220	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Rehabilitasi Bendung Sikunci Kec. Kaliwiro	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 500.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 500.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Tanda terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) tahun 2012 dan laporan masa pajak bulan Mei yang dilaporkan bulan Juni 2013, pajak bulan Juni yang dilaporkan bulan juli 2013, pajak bulan juli yang dilaporkan bulan Agustus 2013)	
Tanggal Pembuatan	18 September 2013 16:11 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Tanggal Persetujuan	18 September 2013 16:11 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Alasan Pembatalan	tidak ada penawar yang memenuhi syarat	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
bendung sikunci_retender.rar	18 September 2013 16:11	Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	18 September 2013 16:30	21 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	18 September 2013 16:35	21 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	21 September 2013 10:00	21 September 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	21 September 2013 11:05	24 September 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	25 September 2013 09:00	28 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	26 September 2013 09:00	02 Oktober 2013 12:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	01 Oktober 2013 13:00
Alasan Paanitia memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi		
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:00
Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi		
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 September 2013 09:00	02 Oktober 2013 13:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	01 Oktober 2013 13:30
Alasan Paanitia memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi		
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:30
Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi		
Pembuktian Kualifikasi	26 September 2013 09:00	02 Oktober 2013 13:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	01 Oktober 2013 13:30
Alasan Paanitia memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi		
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:30
Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi		
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	01 Oktober 2013 13:15	02 Oktober 2013 13:30

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	01 Oktober 2013 13:45	01 Oktober 2013 15:30
	Alasan Panitia memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	30 September 2013 13:45	30 September 2013 15:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Penetapan pemenang	02 Oktober 2013 13:35	02 Oktober 2013 14:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	02 Oktober 2013 09:00	02 Oktober 2013 12:00
	Alasan Panitia memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	01 Oktober 2013 09:00	01 Oktober 2013 12:00
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Pengumuman Pemenang	02 Oktober 2013 14:30	02 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	02 Oktober 2013 12:30	02 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi	
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	01 Oktober 2013 12:30	01 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Masa Sanggah Hasil Lelang	03 Oktober 2013 08:30	05 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	02 Oktober 2013 08:30	04 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	07 Oktober 2013 08:30	07 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	05 Oktober 2013 08:30	05 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Penandatanganan Kontrak	08 Oktober 2013 08:30	10 Oktober 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	07 Oktober 2013 08:30	09 Oktober 2013 14:30
	Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Rehabilitasi Bendung Sikunci Kec. Kaliwiro	
No SK	900/1109/2013	
Nama	NIP	Jabatan
Ir. TEJO S PRASETYANTORO	196603111992031012	Ketua
Endang Susila, ST	197910092003121007	Sekretaris
SUDARTO	196304291985031006	Anggota
Wahyono, A. Md	196408121991011002	Anggota
Bambang Sumantri, S.Sos	195907211986081001	Anggota

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV.BINA KARSA UTAMA	18 September 2013 16:53
CV.KUSUMA ABADI	18 September 2013 16:54
CV. BAGAMAYA CHAKTI	18 September 2013 16:56
pilar persada	19 September 2013 09:24
CV. PURI KENCANA	19 September 2013 11:40
CV. BERKAH SEKAWAN	19 September 2013 18:28
CV.RAHAYU	19 September 2013 21:49

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. BAGAMAYA CHAKTI	CV. BAGAMAYA CHAKTI-213220.rhs	23 September 2013 18:58	1e09ddaaefe684b678a775f8f0e63729
CV.KUSUMA ABADI	CV.KUSUMA ABADI-213220.rhs	23 September 2013 19:43	c7c73269aeb1fd91f9ae5b67ea5681db
CV.BINA KARSA UTAMA	CV.BINA KARSA UTAMA-213220.rhs	24 September 2013 16:04	13e6c07ccfcb301f33fa08ce72ea9e71

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV.BINA KARSA UTAMA		

Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV.BINA KARSA UTAMA		

CV.KUSUMA ABADI

- tidak ada surat pernyataan kesanggupan - tidak ada scan dukungan bank - tidak ada scan bukti serah terima pekerjaan sejenis

CV. BAGAMAYA CHAKTI

- tidak ada surat pernyataan kesanggupan - tidak ada scan dukungan bank

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV.BINA KARSA UTAMA		

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV.BINA KARSA UTAMA	Rp 499.260.000,00	Rp 499.260.000,00		

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV.BINA KARSA UTAMA	Rp 499.260.000,00			

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
CV.BINA KARSA UTAMA	

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------