

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	214220	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kecamatan Kalikajar	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 370.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 370.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi kecil bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;Pajak Tahunan : Tahun 2012 Pajak Bulanan ; Bulan Mei terlapor Juni 2013, bulan Juni terlapor Juli 2013 dan Bulan Juli terlapor Agustus 2013	
Tanggal Pembuatan	18 September 2013 14:38 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	18 September 2013 14:38 Oleh null	
Alasan Pembatalan	Tidak ada Penyedia jasa yang memenuhi persyaratan	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Wonosari_Klowoh_Spesifikasi_Teknis.rar	18 September 2013 14:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
Wonosari_Klowoh_Gambar.rar	18 September 2013 14:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
Wonosari_Klowoh_Df_Kuantitas_Dan_Harga.rar	18 September 2013 14:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
BD Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kecamatan Kalikajar.rar	18 September 2013 14:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	18 September 2013 15:00	21 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	18 September 2013 15:15	21 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	21 September 2013 10:00	21 September 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	21 September 2013 11:05	24 September 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	25 September 2013 09:00	28 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:30
Pembuktian Kualifikasi	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:30
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	30 September 2013 13:45	30 September 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))		30 September 2013 13:45 30 September 2013 15:30
Alasan		Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi

Penetapan pemenang	01 Oktober 2013 09:00	01 Oktober 2013 12:00
Pengumuman Pemenang	01 Oktober 2013 12:30	01 Oktober 2013 14:30
Masa Sanggah Hasil Lelang	02 Oktober 2013 08:30	04 Oktober 2013 14:30
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	05 Oktober 2013 08:30	05 Oktober 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak	07 Oktober 2013 08:30	09 Oktober 2013 14:30

Kepanitiaan			
Nama Kepanitiaan	Panitia Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kec. Kalikajar		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Anggota	
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota	
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT	197610282002122008	Sekretaris	
Ismi Astuti	196906091999032005	Anggota	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. PURI KENCANA	18 September 2013 15:41
CV. BANGKIT ARISKA	18 September 2013 18:31
pilar persada	19 September 2013 09:23
CV. BERKAH SEKAWAN	19 September 2013 10:12
Teguh Karya	19 September 2013 11:52
cv.alba mas	19 September 2013 11:52
YUDATAMA	19 September 2013 11:53
MITRA USAHA MANDIRI	19 September 2013 11:53
CV. KARYA PRIMA	19 September 2013 16:22
CV.RAHAYU	19 September 2013 21:49

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. BANGKIT ARISKA	-214220.rhs	24 September 2013 20:44	f25c608199596a7e15844ba79b9cc55a
YUDATAMA	YUDATAMA-214220.rhs	23 September 2013 15:15	137ac160f65ee78d25b2598cd2802f3f
Teguh Karya	Teguh Karya-214220.rhs	23 September 2013 13:02	9e6ffbefcefacd9fae8d747e7906aea5

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian

Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. BANGKIT ARISKA		
Teguh Karya		Jaminan Penawaran tidak ada
YUDATAMA		Jaminan Penawaran tidak ada

Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. BANGKIT ARISKA		Durasi waktu network planing yang ditawarkan tidak sesuai dengan time schedule

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

