
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 214220

Nama Lelang (Lelang Ulang) Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kecamatan Kalikajar

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 370.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 370.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

IUJK Kualifikasi kecil bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;Pajak Tahunan :
Tahun 2012 Pajak Bulanan ; Bulan Mei terlapor Juni 2013, bulan Juni terlapor Juli 2013 dan
Bulan Juli terlapor Agustus 2013

Tanggal Pembuatan 18 September 2013 14:38 Oleh null

Tanggal Persetujuan 18 September 2013 14:38 Oleh null

Alasan Pembatalan Tidak ada Penyedia jasa yang memenuhi persyaratan

Dokumen Lelang

Nama Dokumen
Tanggal
Upload

Pengirim

Wonosari_Klowoh_Spesifikasi_Teknis.rar 18 September
2013 14:38

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Wonosari_Klowoh_Gambar.rar
18 September
2013 14:38

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Wonosari_Klowoh_Df_Kuantitas_Dan_Harga.rar 18 September
2013 14:38

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

BD Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kecamatan
Kalikajar.rar

18 September
2013 14:38

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 18 September 2013 15:00 21 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 18 September 2013 15:15 21 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 21 September 2013 10:00 21 September 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 21 September 2013 11:05 24 September 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran 25 September 2013 09:00 28 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:30
Pembuktian Kualifikasi 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:30
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 30 September 2013 13:45 30 September 2013 23:59

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

30 September 2013 13:45 30 September 2013 15:30

Alasan
Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan
klarifikasi



Penetapan pemenang 01 Oktober 2013 09:00 01 Oktober 2013 12:00
Pengumuman Pemenang 01 Oktober 2013 12:30 01 Oktober 2013 14:30
Masa Sanggah Hasil Lelang 02 Oktober 2013 08:30 04 Oktober 2013 14:30
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 05 Oktober 2013 08:30 05 Oktober 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 07 Oktober 2013 08:30 09 Oktober 2013 14:30

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Aspal Jalan Wonosari - Klowoh Kec. Kalikajar

No SK 900/1109/2013

Nama NIP Jabatan

Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Sekretaris
Ismi Astuti 196906091999032005 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. PURI KENCANA 18 September 2013 15:41
CV. BANGKIT ARISKA 18 September 2013 18:31
pilar persada 19 September 2013 09:23
CV. BERKAH SEKAWAN 19 September 2013 10:12
Teguh Karya 19 September 2013 11:52
cv.alba mas 19 September 2013 11:52
YUDATAMA 19 September 2013 11:53
MITRA USAHA MANDIRI 19 September 2013 11:53
CV. KARYA PRIMA 19 September 2013 16:22
CV.RAHAYU 19 September 2013 21:49

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. BANGKIT ARISKA -214220.rhs 24 September 2013 20:44 f25c608199596a7e15844ba79b9cc55a
YUDATAMA YUDATAMA-214220.rhs 23 September 2013 15:15 137ac160f65ee78d25b2598cd2802f3f
Teguh Karya Teguh Karya-214220.rhs 23 September 2013 13:02 9e6ffbefcefacd9fae8d747e7906aea5

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. BANGKIT ARISKA
Teguh Karya Jaminan Penawaran tidak ada
YUDATAMA Jaminan Penawaran tidak ada

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. BANGKIT ARISKA
Durasi waktu network planing yang ditawarkan tidak sesuai dengan time
schedule

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang



Sanggahan

Sanggahan Pengirim


