SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang
Nama Lelang (Lelang Ulang)
Keterangan
Agency

Satuan Kerja
Kategori

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan
Alasan Pembatalan

216220
Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang

LPSE Kabupaten Wonosobo

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Pekerjaan Konstruksi

e-Lelang Pemilihan Langsung

$lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur

Rp 490.000.000,00

Rp 490.000.000,00

Cara Pembayaran LUMP_SUM
Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL
Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Perusahaan Kecil
Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
IUJK Kualifikasi kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;Pajak Tahunan :
Tahun 2012 Pajak Bulanan ; Bulan Mei terlapor Juni 2013, bulan Juni terlapor Juli 2013 dan
Bulan Juli terlapor Agustus 2013

18 September 2013 15:41 Oleh null
18 September 2013 15:42 Oleh null
Penyedia Jasa tidak ada yang lulus evaluasi teknis

Dokumen Lelang

Nama Dokumen

Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong
Kecamatan Wadaslintang.rar

Kemejing_Kaligowong_Spesifikasi_Teknis
Kemejing_Kaligowong_Gambar.rar

Kemejing_Kaligowong_Df Kuantitas.rar

-[Jar?lgggl Pengirim
%gl%efg?ﬂber $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
rar %glsgefg:eﬂber $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
%gl‘zefée:ﬂber $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
%glzefé?ﬂber $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

NEGIEL
Tahapan
Pengumuman Pascakualifikasi

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawa

Download Dokumen Pengadaan

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran

Mulai Akhir
18 September 2013 16:00 21 September 2013 23:59
Perubahan Oleh . .

iByUserid($history.audituser)) 18 September 2013 15:30 21 September 2013 23:59
Alasan

18 September 2013 16:05 21 September 2013 23:59

Perubahan Oleh ;g g0y omber 2013 15:35 21 September 2013 23:59
Alasan

21 September 2013 10:00 21 September 2013 11:00

21 September 2013 11:05 24 September 2013 23:59

25 September 2013 09:00 28 September 2013 23:59

26 September 2013 09:00 30 September 2013 13:00

Perubahan Oleh Admin PPE 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:00



Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Penetapan pemenang
Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah Hasil Lelang
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Alasan Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan

jangka waktu evaluasi yang ada

26 September 2013 09:00 30 September 2013 13:30
Perubahan Oleh Admin PPE 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:30
Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan
jangka waktu evaluasi yang ada
26 September 2013 09:00 30 September 2013 13:30
Perubahan Oleh Admin PPE 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:30
Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan
jangka waktu evaluasi yang ada
30 September 2013 13:45

30 September 2013 13:45

Alasan

Alasan
30 September 2013 23:59
30 September 2013 15:30

Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi
01 Oktober 2013 09:00 01 Oktober 2013 12:00
01 Oktober 2013 12:30 01 Oktober 2013 14:30
02 Oktober 2013 08:30 04 Oktober 2013 14:30
05 Oktober 2013 08:30 05 Oktober 2013 14:30
07 Oktober 2013 08:30 09 Oktober 2013 14:30

Perubahan Oleh

Penandatanganan Kontrak

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang
No SK 900/1109/2013
Nama NIP Jabatan
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Sekretaris
Ismi Astuti 196906091999032005 Anggota
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota

Peserta

Warna Indah, CV

Putra Mandiri, CV

CV. SETIA KARYA

pilar persada

CV. BERKAH SEKAWAN
CV. ANANTYO

CV. PURI KENCANA
CV. MUSTIKA MANDIRI
CV. KARYA PRIMA

CV. SUKA ABADI
CV.RAHAYU
CV.LENTERA

CV. BINA SEJAHTERA
CV. BAGAMAYA CHAKTI

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

kasih.

Perkerasan jalan/Paving untuk pekerjaan tersebut ?

Penjelasan Panitia

4779220 Untuk Pelaksana 2 tidak bisa diganti , harus sesuai dengan
persyaratan yg ada pada ldp

pada pengumumuan untuk cara pembayaran yang semula lumpsum
menjadi gabungan lump sum dan harga satuan

Peserta

Tanggal Daftar

18 September 2013 19:54
18 September 2013 20:06
19 September 2013 06:46
19 September 2013 09:23
19 September 2013 10:06
19 September 2013 11:10
19 September 2013 11:40
19 September 2013 12:28
19 September 2013 16:08
19 September 2013 18:27
19 September 2013 21:48
21 September 2013 06:29
21 September 2013 16:32
21 September 2013 20:31

Uraian Tanggal Pengirim
Untuk Pelaksana 2 apa bisa diganti dengan SKT Pelaksana Jalan atau Teknisi Laborat Beton ? Terima 21 September ~ CV. ANANTYO
2013 10:10 R |
Untuk lebih menunjang pada pekerjaan yang akan dilaksanakan apakah tidak sebaiknya ditambahkan SKT 21 September ~ CV. SETIA
2013 10:37 L KARYA
Uraian Tanggal Pengirim
21 September g Panitia Peningkatan Jalan Kemejing -
2013 10:36 Kaligowong Kecamatan Wadaslintang
21 September g Panitia Peningkatan Jalan Kemejing -
2013 10:38 Kaligowong Kecamatan Wadaslintang
21 September Panitia Peningkatan Jalan Kemejing -
2013 10:42 Kaligowong Kecamatan Wadaslintang

4728220 untuk personil inti , kebutuhannya disesuikan dengan LDP

Penawaran
Nama Peserta
CV. ANANTYO

CV. ANANTYO-216220.rhs

Nama File Tanggal Kirim

24 September 2013 19:18

Hash Key
c9b95c21cfdec5d55520bc37983720e7



CV. BINA SEJAHTERA CV. BINA SEJAHTERA-216220.rhs 24 September 2013 09:09  cc0f3e148541203a9703e11e0e8d4532
CV. BERKAH SEKAWAN CV. BERKAH SEKAWAN-216220.rhs 24 September 2013 21:42  5701368d8886851e843d153b3c10720c

Putra Mandiri, CV CV. Putra Mandiri-216220.rhs

24 September 2013 06:19  63bf0e4ef26c36f9e9693c364ad413d4

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1
Peserta
Putra Mandiri, CV
CV. BERKAH SEKAWAN
CV. BINA SEJAHTERA

Evaluasi Administrasi ke-1
Peserta
Putra Mandiri, CV
CV. BERKAH SEKAWAN
CV. ANANTYO
CV. BINA SEJAHTERA

Evaluasi Teknis ke-1
Peserta
Putra Mandiri, CV
CV. BERKAH SEKAWAN
CV. ANANTYO
CV. BINA SEJAHTERA

Evaluasi Biaya ke-1
Peserta
Putra Mandiri, CV
CV. BERKAH SEKAWAN
CV. BINA SEJAHTERA

Evaluasi Akhir ke-1
Peserta

Putra Mandiri, CV
CV. BINA SEJAHTERA

Lulus Uraian
W
tidak ada isian dokumen kualifikasi
w
Lulus Uraian
w
w
w
L
Lulus Uraian
W
w
Personil inti tidak sesuai
L
Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Rp 434.434.000,00  Rp 434.434.000,00 v
Rp 440.457.000,00  Rp 440.455.000,00 v
Rp 475.373.000,00  Rp 475.373.000,00 v

Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
Rp 434.434.000,00 v
Rp 475.373.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta

Putra Mandiri, CV
CV. BINA SEJAHTERA

Pemenang

SEUlELET

Pengirim



