

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	216220	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 490.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 490.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Kualifikasi kecil Bidang Sipil
Syarat Kualifikasi	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;Pajak Tahunan : Tahun 2012 Pajak Bulanan ; Bulan Mei terlapor Juni 2013, bulan Juni terlapor Juli 2013 dan Bulan Juli terlapor Agustus 2013	
Tanggal Pembuatan	18 September 2013 15:41 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	18 September 2013 15:42 Oleh null	
Alasan Pembatalan	Penyedia Jasa tidak ada yang lulus evaluasi teknis	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang.rar	18 September 2013 15:41	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
Kemejing_Kaligowong_Spesifikasi_Teknis.rar	18 September 2013 15:41	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
Kemejing_Kaligowong_Gambar.rar	18 September 2013 15:41	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
Kemejing_Kaligowong_Df_Kuantitas.rar	18 September 2013 15:41	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	18 September 2013 16:00	21 September 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	18 September 2013 15:30	21 September 2013 23:59
Alasan		
Download Dokumen Pengadaan	18 September 2013 16:05	21 September 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	18 September 2013 15:35	21 September 2013 23:59
Alasan		
Pemberian Penjelasan	21 September 2013 10:00	21 September 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	21 September 2013 11:05	24 September 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	25 September 2013 09:00	28 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran	26 September 2013 09:00	30 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Admin PPE	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:00

Evaluasi Dokumen Kualifikasi	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
		26 September 2013 09:00	30 September 2013 13:30
	Perubahan Oleh Admin PPE	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:30
	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
Pembuktian Kualifikasi		26 September 2013 09:00	30 September 2013 13:30
	Perubahan Oleh Admin PPE	26 September 2013 09:00	30 Oktober 2013 13:30
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	Alasan	Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan jangka waktu evaluasi yang ada	
		30 September 2013 13:45	30 September 2013 23:59
\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	Perubahan Oleh	30 September 2013 13:45	30 September 2013 15:30
	Alasan	Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi	
Penetapan pemenang		01 Oktober 2013 09:00	01 Oktober 2013 12:00
Pengumuman Pemenang		01 Oktober 2013 12:30	01 Oktober 2013 14:30
Masa Sanggah Hasil Lelang		02 Oktober 2013 08:30	04 Oktober 2013 14:30
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa		05 Oktober 2013 08:30	05 Oktober 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak		07 Oktober 2013 08:30	09 Oktober 2013 14:30

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang		
No SK	900/1109/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT	197610282002122008	Sekretaris	
Ismi Astuti	196906091999032005	Anggota	
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Anggota	
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
Warna Indah, CV	18 September 2013 19:54
Putra Mandiri, CV	18 September 2013 20:06
CV. SETIA KARYA	19 September 2013 06:46
pilar persada	19 September 2013 09:23
CV. BERKAH SEKAWAN	19 September 2013 10:06
CV. ANANTYO	19 September 2013 11:10
CV. PURI KENCANA	19 September 2013 11:40
CV. MUSTIKA MANDIRI	19 September 2013 12:28
CV. KARYA PRIMA	19 September 2013 16:08
CV. SUKA ABADI	19 September 2013 18:27
CV. RAHAYU	19 September 2013 21:48
CV. LENTERA	21 September 2013 06:29
CV. BINA SEJAHTERA	21 September 2013 16:32
CV. BAGAMAYA CHAKTI	21 September 2013 20:31

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta			
Uraian	Tanggal	Pengirim	
Untuk Pelaksana 2 apa bisa diganti dengan SKT Pelaksana Jalan atau Teknisi Laborat Beton ? Terima kasih.	21 September 2013 10:10	CV. ANANTYO 	
Untuk lebih menunjang pada pekerjaan yang akan dilaksanakan apakah tidak sebaiknya ditambahkan SKT Perkerasan jalan/Paving untuk pekerjaan tersebut ?	21 September 2013 10:37	CV. SETIA KARYA 	

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
4779220 Untuk Pelaksana 2 tidak bisa diganti , harus sesuai dengan persyaratan yg ada pada ldp	21 September 2013 10:36	 Panitia Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang
pada pengumuman untuk cara pembayaran yang semula lumpsum menjadi gabungan lump sum dan harga satuan	21 September 2013 10:38	 Panitia Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang
4728220 untuk personil inti , kebutuhannya disesuaikan dengan LDP	21 September 2013 10:42	 Panitia Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. ANANTYO	CV. ANANTYO-216220.rhs	24 September 2013 19:18	c9b95c21cfdec5d55520bc37983720e7

CV. BINA SEJAHTERA	CV. BINA SEJAHTERA-216220.rhs	24 September 2013 09:09	cc0f3e148541203a9703e11e0e8d4532
CV. BERKAH SEKAWAN	CV. BERKAH SEKAWAN-216220.rhs	24 September 2013 21:42	5701368d8886851e843d153b3c10720c
Putra Mandiri, CV	CV. Putra Mandiri-216220.rhs	24 September 2013 06:19	63bf0e4ef26c36f9e9693c364ad413d4

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
Putra Mandiri, CV	✔	
CV. BERKAH SEKAWAN		tidak ada isian dokumen kualifikasi
CV. BINA SEJAHTERA	✔	

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
Putra Mandiri, CV	✔	
CV. BERKAH SEKAWAN	✔	
CV. ANANTYO	✔	
CV. BINA SEJAHTERA	✔	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
Putra Mandiri, CV	✔	
CV. BERKAH SEKAWAN	✔	
CV. ANANTYO		Personil inti tidak sesuai
CV. BINA SEJAHTERA	✔	

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
Putra Mandiri, CV	Rp 434.434.000,00	Rp 434.434.000,00	✔	
CV. BERKAH SEKAWAN	Rp 440.457.000,00	Rp 440.455.000,00	✔	
CV. BINA SEJAHTERA	Rp 475.373.000,00	Rp 475.373.000,00	✔	

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
Putra Mandiri, CV	Rp 434.434.000,00		✔	
CV. BINA SEJAHTERA	Rp 475.373.000,00			

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
Putra Mandiri, CV	★
CV. BINA SEJAHTERA	

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------