

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	220220	
Nama Lelang	Penyusunan Perencanaan T-1 Bidang Cipta Karya	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Sederhana	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Pagu Anggaran	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 65.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 63.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Jasa Perencanaan
	SBU	Bidang Tata Lingkungan Sub Bidang Jasa Nasehat Pradisain/desain dan desain enjinniring pekerjaan tata lingkungan lainnya
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2012 dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Mei 2013 yang dilaporkan bulan Juni 2013 , bulan Juni 2013 yang dilaporkan bulan Juli 2013 dan bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF);	
Tanggal Pembuatan	14 September 2013 16:36 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	
Tanggal Persetujuan	14 September 2013 16:37 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	
Alasan Pembatalan	peserta yang memasukkan prakualifikasi tidak memenuhi untuk dilakukan tahap selanjutnya	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
1. DOKUMEN KUALIFIKASI T-1_cipta karya.pdf	14 September 2013 16:36	Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakualifikasi	14 September 2013 17:00	18 September 2013 23:59
Download Dokumen Kualifikasi	14 September 2013 17:05	21 September 2013 23:49
Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	16 September 2013 10:00	16 September 2013 11:00
Upload Dokumen Prakualifikasi	16 September 2013 11:00	20 September 2013 14:30
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	16 September 2013 11:00	20 September 2013 14:30
Pembuktian Kualifikasi	21 September 2013 08:00	23 September 2013 09:30
Penetapan Hasil Kualifikasi	23 September 2013 10:00	23 September 2013 16:00
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	23 September 2013 10:00	23 September 2013 15:00
Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi		
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	23 September 2013 10:00	23 September 2013 12:00
Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi		
Pengumuman Hasil Prakualifikasi	23 September 2013 16:05	23 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	23 September 2013 15:05	23 September 2013 23:59
Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi		
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	23 September 2013 12:05	23 September 2013 23:59
Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi		
Masa Sanggah Prakualifikasi	24 September 2013 08:00	30 September 2013 10:00

Download Dokumen Pemilihan	30 September 2013 10:05	07 Oktober 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	01 Oktober 2013 10:00	01 Oktober 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	01 Oktober 2013 11:30	04 Oktober 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	04 Oktober 2013 09:30	06 Oktober 2013 11:00
Evaluasi penawaran	06 Oktober 2013 11:05	09 Oktober 2013 10:00
Penetapan pemenang	09 Oktober 2013 10:05	09 Oktober 2013 12:00
Pengumuman Pemenang	09 Oktober 2013 12:05	09 Oktober 2013 14:30
Masa Sanggah Hasil Lelang	10 Oktober 2013 09:00	16 Oktober 2013 09:30
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	16 Oktober 2013 10:00	16 Oktober 2013 12:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	16 Oktober 2013 12:05	16 Oktober 2013 14:30
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	17 Oktober 2013 08:00	17 Oktober 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak	18 Oktober 2013 08:00	19 Oktober 2013 14:30

Kepanitiaan			
Nama Kepanitiaan	Panitia Penyusunan Perencanaan T-1 Bidang Cipta Karya		
No SK	900/3557/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	197210281998032006.	Ketua	
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Sekretaris	
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md	197407271998031002	Anggota	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. KREASI ANAK NEGERI	16 September 2013 10:35
pilar persada	16 September 2013 10:39
CV. Wahana Karya Putratama	16 September 2013 19:38
CV. Araminta Reswara Sani	16 September 2013 23:12
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	19 September 2013 13:18
CV. RAHAYU	19 September 2013 21:48
CV. PENA DISAIN KONSULTAN	21 September 2013 09:50

Penjelasan Prakualifikasi		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Kualifikasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. KREASI ANAK NEGERI	✓	
CV. Wahana Karya Putratama	✓	
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	✓	

Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. KREASI ANAK NEGERI		
CV. Wahana Karya Putratama		
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT		

Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian

Evaluasi Biaya ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian

Evaluasi Akhir ke-1				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggah Prakualifikasi	
Sanggahan	Pengirim

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim