
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 221220

Nama Lelang (Lelang Ulang) Pengaspalan Jalan Deles - Lumajang Kecamatan Watumalang

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 500.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 500.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Jalan Banyumas Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SBU Kualifikasi kecil bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Tanda
terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun 2012 dan laporan
masa pajak bulan Mei yang dilaporkan bulan Juni 2013, pajak bulan Juni yang dilaporkan bulan
juli 2013, pajak bulan juli yang dilaporkan bulan Agustus 2013 )

Tanggal Pembuatan 18 September 2013 15:54 Oleh null

Tanggal Persetujuan 18 September 2013 15:54 Oleh null

Alasan Pembatalan Penulisan HPS salah , seharusnya HPS Rp. 500.000.000 tertulis Rp. 50.000.000

Dokumen Lelang

Nama Dokumen
Tanggal
Upload

Pengirim

Pengaspalan Jalan Deles - Lumajang Kecamatan
Watumalang.rar

18 September
2013 15:53

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Deles_Lumajang_Spesifikasi_Teknis.rar 18 September
2013 15:53

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Deles_Lumajang_Gambar.rar 18 September
2013 15:53

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Deles_Lumajang_Df_Kuantitas_Dan_Harga.rar 18 September
2013 15:53

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 18 September 2013 16:30 21 September 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 18 September 2013 16:35 21 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 21 September 2013 11:00 21 September 2013 12:00

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

21 September 2013 10:00 21 September 2013 11:00

Alasan
Upload Dokumen Penawaran 21 September 2013 11:05 24 September 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran 25 September 2013 09:00 28 September 2013 23:59
Evaluasi penawaran 26 September 2013 09:00 30 September 2013 13:00

Perubahan Oleh Admin PPE 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:00

Alasan Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan
jangka waktu evaluasi yang ada

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 26 September 2013 09:00 30 September 2013 13:30
Perubahan Oleh Admin PPE 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:30



Alasan Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan
jangka waktu evaluasi yang ada

Pembuktian Kualifikasi 26 September 2013 09:00 30 September 2013 13:30
Perubahan Oleh Admin PPE 26 September 2013 09:00 30 Oktober 2013 13:30

Alasan Untuk menyesuaikan dengan evaluasi penawaran sesuai dengan
jangka waktu evaluasi yang ada

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 30 September 2013 13:45 30 September 2013 23:59
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
30 September 2013 13:45 30 September 2013 15:30

Alasan Panitia Lelang Tidak Cukup waktu untuk evaluasi dan klarifikasi
Penetapan pemenang 01 Oktober 2013 09:00 01 Oktober 2013 12:00
Pengumuman Pemenang 01 Oktober 2013 12:30 01 Oktober 2013 14:30
Masa Sanggah Hasil Lelang 02 Oktober 2013 08:30 04 Oktober 2013 14:30
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 05 Oktober 2013 08:30 05 Oktober 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 07 Oktober 2013 08:30 09 Oktober 2013 14:30

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Pengaspalan Jalan Deles-Lumajang Kec. Watumalang

No SK 900/1109/2013

Nama NIP Jabatan

Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Sekretaris
Ismi Astuti 196906091999032005 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

pilar persada 19 September 2013 09:23
CV. PURI KENCANA 19 September 2013 11:40
CV. KARYA PRIMA 19 September 2013 16:21
CV. BERKAH SEKAWAN 19 September 2013 18:27
CV.RAHAYU 19 September 2013 21:47
CV BINTANG SEMBILAN 20 September 2013 07:33
CV. ABDIMAS 20 September 2013 10:28

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV BINTANG SEMBILAN CV BINTANG SEMBILAN-221220.rhs 23 September 2013 19:46 e67d773e29b83f31d8de54fc3c8dcd72
CV.RAHAYU CV.RAHAYU-221220.rhs 23 September 2013 14:15 e5ca01db23cad7671a108e13427284ff
CV. ABDIMAS CV. ABDIMAS-221220.rhs 23 September 2013 15:20 8e940ecf0f59a66d2e6af428ebf1a66f

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV BINTANG SEMBILAN

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV.RAHAYU jaminan penawaran tidak dilampirkan
CV BINTANG SEMBILAN
CV. ABDIMAS jaminan penawaran tidak dilampirkan

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV BINTANG SEMBILAN

Evaluasi Biaya ke-1



Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
CV BINTANG SEMBILAN Rp 495.186.000,00 Rp 495.186.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV BINTANG SEMBILAN Rp 495.186.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV BINTANG SEMBILAN

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


