
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 226220

Nama Lelang (Lelang Ulang) Aspal Jalan Semayu - Balekambang

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 750.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 750.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Jalan Banyumas km 05 Kalierang Selomerto - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

IUJK Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

SBU Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Tanda terima penyampaian surat pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun 2012 dan
laporan masa pajak bulan Mei yang dilaporkan bulan Juni 2013, pajak bulan Juni yang
dilaporkan bulan juli 2013, pajak bulan juli yang dilaporkan bulan Agustus 2013 )

Tanggal Pembuatan 18 September 2013 14:59 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T

Tanggal Persetujuan 18 September 2013 14:59 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T

Alasan Pembatalan Dari 3 (tiga) penawar yang masuk tidak ada yang memenuhi persyaratan

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

SPEK JALAN PDF.pdf 18 September 2013 14:59 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
SEMAYU BALEKAMBANG cover.pdf 18 September 2013 14:59 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
SEMAYU BALEKAMBANG 5.pdf 18 September 2013 14:59 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
SEMAYU BALEKAMBANG 4.pdf 18 September 2013 14:59 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
SEMAYU BALEKAMBANG 3.pdf 18 September 2013 14:59 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
SEMAYU BALEKAMBANG 2.pdf 18 September 2013 14:59 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
SEMAYU BALEKAMBANG 1.pdf 18 September 2013 14:59 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
ANALIS JALAN.pdf 18 September 2013 14:59 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
2, RAB SEMAYU BALEKAMBANG.pdf 18 September 2013 14:59 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
1. REKAP SEMAYU BALEKAMBNAG.pdf 18 September 2013 14:59 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
Jalan Semayu - Balekambang retender.pdf 18 September 2013 14:59 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
ADENDUM BD BANPROV.pdf 21 September 2013 10:52 Achmad Fathoni, S.Sos.M.T

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 18 September 2013 15:00 21 September 2013 11:00
Download Dokumen Pengadaan 18 September 2013 15:10 21 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 21 September 2013 10:00 21 September 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 21 September 2013 11:05 24 September 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran 25 September 2013 07:45 30 September 2013 08:00
Evaluasi penawaran 25 September 2013 08:00 30 September 2013 13:00

Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 25 September 2013 08:00 30 September 2013 09:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi, sehingga evaluasi belum selesai

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 25 September 2013 08:00 30 September 2013 13:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 25 September 2013 08:00 30 September 2013 09:00



Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi, sehingga evaluasi belum selesai
Pembuktian Kualifikasi 25 September 2013 08:00 30 September 2013 13:00

Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 25 September 2013 08:00 30 September 2013 09:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi, sehingga evaluasi belum selesai

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 30 September 2013 13:10 30 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 30 September 2013 09:10 30 September 2013 23:59

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi, sehingga evaluasi belum selesai
Penetapan pemenang 01 Oktober 2013 08:00 01 Oktober 2013 10:00
Pengumuman Pemenang 01 Oktober 2013 10:05 01 Oktober 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 02 Oktober 2013 00:00 04 Oktober 2013 10:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 05 Oktober 2013 08:00 06 Oktober 2013 14:00
Penandatanganan Kontrak 07 Oktober 2013 08:00 09 Oktober 2013 14:00

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Aspal Jalan Semayu-Balekambang

No SK 900/1109/2013

Nama NIP Jabatan

Indro Noegrahadi, S.Sos., M.Si. 196611071990031007 Anggota
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 197407271998031002 Anggota
Bambang Supriyanto, SH 197105031995031002 Sekretaris
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T 197004251998031005 Ketua
Nugrahadi, SE, MM 196512011990031007 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. DIENG ARTHA MAS 18 September 2013 15:12
CV. PURI KENCANA 18 September 2013 15:39
pilar persada 19 September 2013 09:23
CV. BERKAH SEKAWAN 19 September 2013 10:07
CV. DIENG POWER 19 September 2013 10:15
CV. GUNUNG JATI 19 September 2013 10:18
CV. DUTA KENCANA 19 September 2013 10:23
CV. WAHYU KARYA AGUNG 19 September 2013 10:26
CV. KARYA PRIMA 19 September 2013 16:15
CV.RAHAYU 19 September 2013 21:48

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Pada dokumen awal tentang Tata Cara Pembayaran disebutkan dengan cara Lumpsum. Revisi :
Tata cara pembayaran dengan cara gabungan yaitu Lumpsum dan Harga Satuan.

21 September
2013 10:36

Panitia Aspal Jalan

Semayu-Balekambang

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. WAHYU KARYA AGUNG CV. WAHYU KARYA AGUNG-226220.rhs 24 September 2013 21:18 d5661b70d817b6aa6dae63e0438520f4
CV. GUNUNG JATI CV. GUNUNG JATI-226220.rhs 24 September 2013 20:56 c903d285d76f6c0474deb27faacb5420
CV. DIENG ARTHA MAS CV. DIENG ARTHA MAS-226220.rhs 24 September 2013 16:57 6400932d0df1aa1f328942fd5d30059d

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. DIENG ARTHA MAS

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. DIENG ARTHA MAS
CV. GUNUNG JATI Gugur. Tidak melampirkan Jaminan Penawaran
CV. WAHYU KARYA AGUNG Gugur. Tidak melampirkan Jaminan Penawaran

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian



CV. DIENG ARTHA MAS

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. DIENG ARTHA MAS Rp 742.598.000,00 Rp 742.598.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. DIENG ARTHA MAS Rp 742.598.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV. DIENG ARTHA MAS

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


