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Informasi Lelang

Kode Lelang
Nama Lelang
Keterangan
Agency

Satuan Kerja
Kategori

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan
Alasan Pembatalan

234220
Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah PAUD Desa Gemblengan Kecamatan Garung

LPSE Kabupaten Wonosobo

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Pekerjaan Konstruksi

e-Lelang Pemilihan Langsung
$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Rp 300.000.000,00

Rp 299.800.000,00

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Perusahaan Kecil
Desa Gemblengan, Kecamatan Garung - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK SIUJK yang masih berlaku

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal
25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam
tahun berjalan yaitu bulan Juni 2013 (terbayar Juli 2013), Juli 2013 (terbayar Agustus 2013) dan
Agustus 2013 (terbayar September 2013). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan
menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan
Dokumen Kualifikasi

* memiliki pengalaman pada bidang Arsitektural

* memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan yaitu: Pelaksana 1 (pendidikan
STK/STM), pengalaman minimal 3 tahun dan memiliki SKT Bangunan Gedung dan Pelaksana 1
(pendidikan STK/STM), pengalaman minimal 3 tahun dan memiliki SKT SKT Teknisi Instalasi
Penerangan dan Daya

* memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar
Rp.29.980.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

* Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan
Pekerjaan ini melaksanakan Pekerjaan ini, yaitu: Ordinary truck, stamper, beton molen, pompa
air, dan concrete vibrator

23 September 2013 13:04 Oleh Wiryawan Widianto, S.T, MM
23 September 2013 13:04 Oleh Wiryawan Widianto, S.T, MM
Tidak ada peserta lelang yang lulus evaluasi

Dokumen Lelang

Nama Dokumen

gambar.pdf
harga satuan.pdf
analisa.pdf

rekap analisa.pdf
rekap.pdf

rab.pdf

spek.pdf

Dokumen Pengadaan.pdf

Tanggal Upload Pengirim
23 September 2013 11:14 Eko Premono, ST, MM
23 September 2013 11:14 Eko Premono, ST, MM
23 September 2013 11:14 Eko Premono, ST, MM
23 September 2013 11:14 Eko Premono, ST, MM
23 September 2013 11:14 Eko Premono, ST, MM
23 September 2013 11:14 Eko Premono, ST, MM
23 September 2013 11:14 Eko Premono, ST, MM
23 September 2013 11:14 Eko Premono, ST, MM

Jadwal

Mulai Akhir



Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan

Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Penetapan pemenang
Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah Hasil Lelang

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Penandatanganan Kontrak

23 September 2013 17:00
23 September 2013 17:30
25 September 2013 09:00
25 September 2013 10:05
01 Oktober 2013 08:15
01 Oktober 2013 12:15
01 Oktober 2013 12:15
01 Oktober 2013 12:15
09 Oktober 2013 08:30
09 Oktober 2013 09:00
09 Oktober 2013 15:00
10 Oktober 2013 00:00
17 Oktober 2013 08:00
22 Oktober 2013 08:00

25 September 2013 23:59
01 Oktober 2013 07:00
25 September 2013 10:00
01 Oktober 2013 08:00
01 Oktober 2013 12:00
09 Oktober 2013 08:00
09 Oktober 2013 08:00
09 Oktober 2013 08:00
09 Oktober 2013 14:59
09 Oktober 2013 14:59
09 Oktober 2013 23:59
12 Oktober 2013 23:59
17 Oktober 2013 14:00
22 Oktober 2013 12:00

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Terpadu Desa Gemblengan Garung
No SK 050/2024/2013

Nama NIP Jabatan
Agus Damiris, S.Kom. 197801132006041010.. Anggota
Wiryawan Widianto, S.T, MM 197606212005011009 Ketua
Eko Premono, ST, MM 197409052005011006 Sekretaris

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

23 September 2013 18:28
23 September 2013 19:56
23 September 2013 21:57
24 September 2013 08:54
24 September 2013 09:01
24 September 2013 10:28
24 September 2013 10:53
24 September 2013 14:12
24 September 2013 14:47
25 September 2013 08:15
26 September 2013 08:49
26 September 2013 11:18

CV. CIPTA KARYA
Putra Mandiri, CV

CV. SUKA ABADI
CV.SUMBING MAS

CV. BANGKIT ARISKA
CV. NUSANTARA

CV. BERKAH SEKAWAN
CV. JAYA MUSTIKA

CV. BIMOLUKAR

CV Karya Agung
CV.GANI SALMA WIJAYA
Teguh Karya

CV. BUDI DAYA UTAMA 27 September 2013 01:48
Warna Indah, CV 27 September 2013 20:27
CV. KARYA PRIMA 27 September 2013 21:14
CV. CATUR TUNGGAL 28 September 2013 09:40

CV.BAHANA KARYA UTAMA
CV. BINA SEJAHTERA

28 September 2013 14:17
29 September 2013 08:01

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim
Dalam LDP disebutkan untuk pelaksana 2 yaitu pelaksana yang memiliki SKT Teknisi Instalasi Penerangan dan 25
Daya, jika dilihat dari DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA, yang berkaitan dengan SKT tersebut adalah September Cv.
PEKERJAAN LISTRIK, menurut pendpat kami pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang MINOR bahkan 20f3 BIMOLUKAR
sangat Minor, pertanyaannya mengapa SKT yang dipersyaratkan yang berkaitan dengan pekerjaan yang sangat 09:11 LA
minor, mohon bisa ditinjau ulang kembali, terima kasih. '
Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim
4914220 Berdasarkan hasil perencanaan dari Perencana Teknis (Konsultan Perencana), SKT 25 ﬂpaf““a Pembangunan
I : . - . September Unit Gedung Baru PAUD
Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya disyaratkan karena jangka waktu pelaksanaan hanya 60 hari
. : . : ) 2013 Terpadu Desa Gemblengan
kalender sehingga perlu tenaga teknis baik untuk peklerjaan mayor maupun minor :
09:43 Garung
Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV Karya Agung CV Karya Agung-234220.rhs 01 Oktober 2013 04:09 9a7d50658afd026de25c2b26f67ff704

CV. NUSANTARA -234220.rhs 29 September 2013 22:43 1d53249718739daf53b7de48ff197918
Putra Mandiri, CV CV. Putra Mandiri-234220.rhs 01 Oktober 2013 00:06 127059d196b07d481787bfe48771baca
CV.BAHANA KARYA UTAMA CV.BAHANA KARYA UTAMA-234220.rhs 30 September 2013 00:55 5444a9f20b9a55840fd811e8c4fa6726



Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1
Peserta Lulus Uraian

Nama Paket Pekerjaan yang dijamin tidak sesuai dengan nama paket
pekerjaan yang tercantum dalam LDP
Nama yang dijamin tidak sesuai dengan nama yang seharusnya dijamin
yang disyaratkan dalam LDP
Nama yang dijamin tidak sesuai dengan nama yang seharusnya dijamin
yang disyaratkan dalam LDP
Nama yang dijamin tidak sesuai dengan nama yang seharusnya dijamin
yang disyaratkan dalam LDP

Putra Mandiri, CV
CV. NUSANTARA
CV Karya Agung

CV.BAHANA KARYA UTAMA

Evaluasi Teknis ke-1
Peserta Lulus Uraian

Evaluasi Akhir ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang

SEULLELE

Sanggahan Pengirim



