

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	235220	
Nama Lelang	Pengadaan Loader	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pengadaan Barang	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 1.045.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 1.041.975.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil dan Non Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUP	SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Perdagangan Besar, Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya Klasifikasi Perdagangan Besar.
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Laporan pajakterakhir(SPTtahunan)serta memiliki laporan bulanan PPh paling kurang 3(tiga) bulan terakhir yaitu bulan, Juni 2013 dilaporkan bulan Juli 2013, Juli 2013 dilaporkan Agustus 2013 dan Agustus 2013 dilaporkan bulan September 2013.Pesertadapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).	
Tanggal Pembuatan	23 September 2013 13:42 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	
Tanggal Persetujuan	23 September 2013 13:42 Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	
Alasan Pembatalan	Penawar yang masuk hanya 2 (dua), sesuai ketentuan untuk metode pemilihan langsung jumlah minimal penawar adalah 3 (tiga) Penyedia Jasa.	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DP_E-LELANG_BARANG_PASCAKUALIFIKASI.pdf	23 September 2013 13:42	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
spek backoe loader.pdf	23 September 2013 13:42	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T
BQ LOADER.pdf	23 September 2013 13:42	Achmad Fathoni, S.Sos.M.T

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	23 September 2013 15:00	26 September 2013 11:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	23 September 2013 15:00	25 September 2013 11:00
Alasan		
Download Dokumen Pengadaan	23 September 2013 15:10	26 September 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	23 September 2013 15:10	25 September 2013 23:59
Alasan		
Pemberian Penjelasan	26 September 2013 10:00	26 September 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	26 September 2013 11:05	30 September 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	01 Oktober 2013 07:45	10 Oktober 2013 08:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	25 September 2013 07:45	30 September 2013 08:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	01 Oktober 2013 07:45	10 Oktober 2013 08:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	26 September 2013 07:45	30 September 2013 08:00
Alasan		
Evaluasi penawaran	01 Oktober 2013 08:00	10 Oktober 2013 09:00

Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	25 September 2013 08:00	30 September 2013 09:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	01 Oktober 2013 08:00	10 Oktober 2013 09:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	26 September 2013 08:00	10 Oktober 2013 09:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	30 September 2013 08:00	10 Oktober 2013 09:00
Alasan		
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	01 Oktober 2013 08:00	10 Oktober 2013 09:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	25 September 2013 08:00	30 September 2013 09:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	01 Oktober 2013 08:00	10 Oktober 2013 09:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	26 September 2013 08:00	10 Oktober 2013 09:00
Alasan		
Pembuktian Kualifikasi	01 Oktober 2013 08:00	10 Oktober 2013 09:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	25 September 2013 08:00	30 September 2013 09:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	01 Oktober 2013 08:00	10 Oktober 2013 09:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	26 September 2013 08:00	10 Oktober 2013 09:00
Alasan		
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	11 Oktober 2013 09:10	11 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	30 September 2013 09:10	30 September 2013 23:59
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	11 Oktober 2013 09:10	11 Oktober 2013 23:59
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	10 Oktober 2013 09:10	10 Oktober 2013 23:59
Alasan		
Penetapan pemenang	12 Oktober 2013 08:00	12 Oktober 2013 10:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	01 Oktober 2013 08:00	01 Oktober 2013 10:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 Oktober 2013 08:00	12 Oktober 2013 10:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	11 Oktober 2013 08:00	11 Oktober 2013 10:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	11 Oktober 2013 08:00	11 Oktober 2013 09:30
Alasan		
Pengumuman Pemenang	12 Oktober 2013 10:05	12 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	01 Oktober 2013 10:05	01 Oktober 2013 23:59
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 Oktober 2013 10:05	12 Oktober 2013 23:59
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	11 Oktober 2013 10:05	11 Oktober 2013 23:59
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	11 Oktober 2013 09:35	11 Oktober 2013 23:59
Alasan		
Masa Sanggah Hasil Lelang	14 Oktober 2013 00:00	17 Oktober 2013 10:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	02 Oktober 2013 00:00	04 Oktober 2013 10:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	14 Oktober 2013 00:00	16 Oktober 2013 10:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	12 Oktober 2013 00:00	16 Oktober 2013 10:00
Alasan		
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18 Oktober 2013 08:00	18 Oktober 2013 14:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	05 Oktober 2013 08:00	06 Oktober 2013 14:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	17 Oktober 2013 08:00	17 Oktober 2013 14:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	17 Oktober 2013 08:00	18 Oktober 2013 14:00
Alasan		
Penandatanganan Kontrak	19 Oktober 2013 08:00	22 Oktober 2013 14:00
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	07 Oktober 2013 08:00	09 Oktober 2013 14:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	18 Oktober 2013 08:00	21 Oktober 2013 14:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	18 Oktober 2013 08:00	22 Oktober 2013 14:00
Alasan		
Perubahan Oleh Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	19 Oktober 2013 08:00	21 Oktober 2013 14:00

Alasan

Kepanitiaan		
Nama Kepanitiaan	Panitia Pengadaan Loader	
No SK	900/1109/2013	
Nama	NIP	Jabatan
Achmad Fathoni, S.Sos.M.T	197004251998031005	Ketua
Wahyudi, ST, MT	197907272002121012	Sekretaris
Tri Handoyo, SE MM	196501271985031004	Anggota
Ismi Astuti	196906091999032005	Anggota
Bambang Sumantri, S.Sos	195907211986081001	Anggota

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. Inlan Multi Niaga	23 September 2013 16:42
CV. GRAHA KATULISTIWA	23 September 2013 18:51
CV. SIDITRADE	23 September 2013 19:34
CV.SUMBING MAS	24 September 2013 08:52
CV. DINAMIKA	24 September 2013 09:05
Wiroto	24 September 2013 10:04
CV. Mulia Jaya	24 September 2013 11:38
CV. CIPTA ADHI	24 September 2013 13:37
CV. NUGROHO JAYA	24 September 2013 15:29
CV. Kana Surya Sejahtera	25 September 2013 08:33
cv dwi tunggal perkasa	25 September 2013 10:25
CV. DIENG PERMAI	25 September 2013 15:29
Wira Sahaja, cv	26 September 2013 11:25

Penjelasan Lelang			
Pertanyaan Peserta			
Uraian	Tanggal	Pengirim	
Mohon info, ini merupakan pengadaan Wheel Loader atau Backhoe Loader ? karena nama paket pengadaannya disebutkan hanya Loader saja, sedangkan speknya backhoe loader	26 September 2013 10:12	CV. Kana Surya Sejahtera 	
Pagi Pak, Mohon dapat direvisi spesifikasi teknisnya pada operating weight menjadi maksimal 7.700 mm, bucket capacity menjadi maksimal 1,1 m3, type backhoe menjadi standard pabrik, fuel tank menjadi minimal 120 liter, overall length menjadi minimal 5.900 mm, width over tyre menjadi minimal 2.200 mm, loading height menjadi minimal 3.200 mm, main pump menjadi standard pabrik. Agar dapat bersaing secara sehat. Terima kasih	26 September 2013 10:16	CV. Mulia Jaya 	
Untuk Bucket capacity backhoe apabila hanya terpaut 0,01 m3 apakah juga akan digugurkan ? Mohon range nya dapat dirubah menjadi maksimal 0,25 m3.	26 September 2013 10:30	CV. Kana Surya Sejahtera 	
untuk overal length apakah betul 700 m? kalo betul 700 m maka panjang banget backhoe loader yang dibutuhkan	26 September 2013 10:51	CV. Kana Surya Sejahtera 	
nomor 15. Loading Height . Mohon dirubah minimal 3,40 m !	26 September 2013 10:53	CV. Kana Surya Sejahtera 	

Penjelasan Panitia			
Uraian	Tanggal	Pengirim	
Untuk 4926220 Sesuai dengan Spek bahwa yang kami maksudkan adalah Backhoe Loader	26 September 2013 10:23	 Panitia Pengadaan Loader	
Untuk 491120. Spek teknis yang kami tawarkan sudah kami sesuaikan dengan kondisi geografis Kab. Wonosobo dan ketersediaan alat mobilisasi (Truk) yang tersedia di DPUK Wonosobo. Jadi kami tetap mengacu pada Spek Teknis yang sudah kami keluarkan.	26 September 2013 11:07	 Panitia Pengadaan Loader	
Untuk 4926220. Bucket Capacity yang kami tawarkan 0,77 M3. Apabila diubah menjadi 0,25 M3 maka selisihnya cukup besar yaitu 0,52 M3, bukan 0,01 M3. Maka kami tetap mengacu pada Spek awal yaitu 0,77 M3.	26 September 2013 11:11	 Panitia Pengadaan Loader	
	26	 Panitia	

Untuk 4926220. Terima kasih atas koreksi Overal Length. Yang benar adalah 700 cm, yaitu panjang dari ujung bucket (depan) sampai ujung bucket (belakang) atau sebaliknya.

September 2013
11:17
Pengadaan
Loader

Untuk 4926220. Untuk Spek Teknis nomor. 15 kami sepakat, jadi kami ubah menjadi : Loading Height Minimal 3,40 M.

26
September 2013
11:22
 Panitia
Pengadaan
Loader

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
cv dwi tunggal perkasa	cv dwi tunggal perkasa-235220.rhs	30 September 2013 17:24	d69712741bfb398f0a08c42c940d09b
CV. Kana Surya Sejahtera	CV. Kana Surya Sejahtera-235220.rhs	30 September 2013 14:03	f170076848d35e821324c8a4e90af6dc

Hasil Evaluasi			
Evaluasi Administrasi ke-1			
Peserta		Lulus	Uraian
CV. Kana Surya Sejahtera			
cv dwi tunggal perkasa			

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim