SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang 239220

Nama Lelang (Lelang Ulang) Pengaspalan Jalan Sribit Wonolelo
Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan

e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur
Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 300.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 300.000.000,00

Cara Pembayaran
Jenis Kontrak
Sumber Pendanaan
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaan
* ljin Usaha
ljin Usaha

IUJK

Pembebanan Tahun Anggaran

LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL
PENGADAAN_TUNGGAL

Kecamatan Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Klasifikasi
Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir

Syarat Kualifikasi

Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Laporan

pajakterakhir(SPTtahunan )serta memiliki laporan bulanan PPh paling kurang 3(tiga) bulan
terakhiryaitu bulan, Juni 2013 dilaporkan bulan Juli 2013, Juli 2013 dilaporkan Agustus 2013 dan
Agustus 2013 dilaporkan bulan September 2013.Pesertadapat mengganti persyaratan ini dengan
menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan
Alasan Pembatalan

24 September 2013 15:17 Oleh null
24 September 2013 15:18 Oleh null
tidak ada peserta yang memenuhi syarat

Dokumen Lelang

Nama Dokumen

Sribit_wonolelo_Spesifikasi_Teknis.pdf

Sribit_Wonolelo_Daftar_Kuantitas_Dan_Harga_Daftar_Analisa.pdf

Sribit_Wonolelo_Daftar_Kuantitas_Dan_Harga_Rincian.pdf

Sribit_Wonolelo_Daftar_Kuantitas_Dan_Harga_Rekapitulasi.pdf

Sribit_Wonolelo_Gambar_4.pdf

Sribit_Wonolelo_Gambar_3.pdf

Tanggal
Upload

24

September

2013

15:17

24

September

2013

15:17

24

September

2013

15:17

24

September

2013

15:17

24

September

2013

15:17

24

September

2013

15:17

24

Pengirim

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.



Sribit_Wonolelo_gambar_2.pdf September $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.

2013

15:17

24

. September . . .

Sribit_Wonolelo_gambar_1.pdf 2013 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.

15:17

24

- September . . .

BD-Jalan Sribit Wonolelo _retender-65 HK_.pdf 2013 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.

15:17

Tahapan Mulai Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi 24 September 2013 16:00 27 September 2013 14:30
Download Dokumen Pengadaan 24 September 2013 16:30 27 September 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 25 September 2013 10:00 25 September 2013 11:00
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 26 September 2013 10:00 26 September 2013 11:00
Alasan
Upload Dokumen Penawaran 25 September 2013 11:05 28 September 2013 10:00
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 26 September 2013 11:05 28 September 2013 10:00
Alasan

Pembukaan Dokumen Penawaran 28 September 2013 11:00 30 September 2013 08:00
Evaluasi penawaran 28 September 2013 13:00 07 Oktober 2013 16:00

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 28 September 2013 13:00 05 Oktober 2013 09:00
Alasan panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 28 September 2013 13:00 03 Oktober 2013 09:00
Alasan

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 28 September 2013 14:00 07 Oktober 2013 16:15

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 28 September 2013 14:00 05 Oktober 2013 23:59
Alasan panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 28 September 2013 14:00 03 Oktober 2013 23:59
Alasan

Pembuktian Kualifikasi 28 September 2013 14:00 07 Oktober 2013 16:15

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 28 September 2013 14:00 05 Oktober 2013 23:59
Alasan panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 28 September 2013 14:00 03 Oktober 2013 23:59
Alasan

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 07 Oktober 2013 16:20 07 Oktober 2013 16:30

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 07 Oktober 2013 08:00 07 Oktober 2013 10:00
Alasan panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 04 Oktober 2013 08:00 04 Oktober 2013 10:00
Alasan

Penetapan pemenang 07 Oktober 2013 16:40 07 Oktober 2013 17:00

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 07 Oktober 2013 10:15 07 Oktober 2013 13:00
Alasan panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 04 Oktober 2013 10:15 04 Oktober 2013 13:00
Alasan

Pengumuman Pemenang 07 Oktober 2013 17:15 07 Oktober 2013 23:59

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 07 Oktober 2013 13:30 07 Oktober 2013 23:59
Alasan panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 04 Oktober 2013 13:30 04 Oktober 2013 23:59

Alasan

Masa Sanggah Hasil Lelang 08 Oktober 2013 08:00 10 Oktober 2013 14:00

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 05 Oktober 2013 08:00 08 Oktober 2013 14:00
Alasan

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 11 Oktober 2013 08:00 11 Oktober 2013 14:00

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 09 Oktober 2013 08:00 09 Oktober 2013 14:00
Alasan

Penandatanganan Kontrak 12 Oktober 2013 08:00 16 Oktober 2013 14:00

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 10 Oktober 2013 08:00 12 Oktober 2013 14:00
Alasan

Nama Kepanitiaan Panitia Pengaspalan Jalan Sribit Wonolelo

No SK 900/3557/2013

Nama NIP Jabatan

V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Sekretaris



Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota

Peserta Tanggal Daftar
CV.BINA KARSA UTAMA 24 September 2013 16:28
CV. BAGAMAYA CHAKTI 24 September 2013 16:32
CV.KUSUMA ABADI 24 September 2013 16:33
CV. REZA UTAMA 24 September 2013 18:33
CV. BANGKIT ARISKA 24 September 2013 21:08
cv KARO AKU ABADI 27 September 2013 10:43

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. BAGAMAYA CHAKTI  CV. BAGAMAYA CHAKTI-239220.rhs 27 September 2013 22:18  409f07138592d2060e87f0b20264e1e8
CV.BINA KARSA UTAMA  CV.BINA KARSA UTAMA-239220.rhs 27 September 2013 22:05 82157a6ael74c557¢7af980104e97b78
CV.KUSUMA ABADI CV.KUSUMA ABADI-239220.rhs 27 September 2013 22:15  83c633c96f2b18d3e7b0882cea8c8c53

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV.BINA KARSA UTAMA w

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV.BINA KARSA UTAMA W
CV. BAGAMAYA CHAKTI W
CV.KUSUMA ABADI w
Evaluasi Teknis ke-1
Peserta Lulus Uraian
CV.BINA KARSA UTAMA w

- Tidak mengupload scan metoda pelaksanaan - Tidak mengupload scan
CV. BAGAMAYA CHAKTI jadwal pelaksanaan - Tidak mengupload scan daftar peralatan - Tidak

mengupload scan daftar personil inti

- Tidak mengupload scan metoda pelaksanaan - Tidak mengupload scan
CV.KUSUMA ABADI jadwal pelaksanaan - Tidak mengupload scan daftar peralatan - Tidak

mengupload scan daftar personil inti

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
CV.BINA KARSA UTAMA Rp 299.550.000,00 Rp 299.550.000,00 v
Evaluasi Akhir ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
CV.BINA KARSA UTAMA Rp 299.550.000,00 w

Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang
CV.BINA KARSA UTAMA

Sanggahan

Sanggahan Pengirim



