

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	240220	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	Penyusunan Masterplan Kota Tani Utama Sawangan	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Wonosobo	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Sederhana	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Pagu Anggaran	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 95.500.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 94.329.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNG GAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNG GAL
Lokasi Pekerjaan	Desa Sawangan Kecamatan Leksono - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUP	Jasa Konsultansi
	TDP	Jasa Konsultansi
	SBU	Bidang Tata Lingkungan subbidang perencanaan urban
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan yaitu, bulan Juni 2013 (terlapor bulan Juli 2013), bulan Juli 2013 (terlapor bulan Agustus 2013) dan bulan Agustus 2013 (terlapor bulan September 2013) serta SPT Tahun 2012	
Tanggal Pembuatan	28 September 2013 09:24 Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	
Tanggal Persetujuan	28 September 2013 09:24 Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	
Alasan Pembatalan	penyedia jasa yg menyampaikan penawaran kurang dari 3 (tiga)	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
SBD praKUALIFIKASI Kota Tani Utama retender.pdf	28 September 2013 09:24	Nugroho Seto, S.Sos.
KAK Kota Tani_Retender.pdf	05 Oktober 2013 14:56	Nugroho Seto, S.Sos.
DOK PEMILIHAN Kota Tani_Retender.pdf	05 Oktober 2013 14:56	Nugroho Seto, S.Sos.

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakuilifikasi	28 September 2013 12:00	01 Oktober 2013 23:59
Download Dokumen Kualifikasi	28 September 2013 13:00	01 Oktober 2013 23:59
Penjelasan Dokumen Prakuilifikasi	30 September 2013 10:00	30 September 2013 11:00
Upload Dokumen Prakuilifikasi	01 Oktober 2013 09:00	05 Oktober 2013 16:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	01 Oktober 2013 09:00	05 Oktober 2013 16:00
Pembuktian Kualifikasi	05 Oktober 2013 09:00	05 Oktober 2013 15:00
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	04 Oktober 2013 09:00	05 Oktober 2013 15:00
Alasan	Menyesuaikan tahapan lelang SPSE sebelumnya	
Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T.	04 Oktober 2013 09:00	05 Oktober 2013 12:00
Alasan	Panitia tidak cukup waktu dalam penetapan hasil kualifikasi	
Penetapan Hasil Kualifikasi	05 Oktober 2013 16:05	05 Oktober 2013 18:30
Perubahan Oleh Nugroho Seto, S.Sos.	05 Oktober 2013 15:05	05 Oktober 2013 18:30
Alasan	Menyesuaikan tahapan lelang SPSE sebelumnya	
Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T.	05 Oktober 2013 12:05	05 Oktober 2013 18:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu dalam penetapan hasil kualifikasi	
Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T.	05 Oktober 2013 12:05	05 Oktober 2013 12:30
Alasan	Panitia tidak cukup waktu dalam penetapan hasil kualifikasi	

Pengumuman Hasil Prakuualifikasi	05 Oktober 2013 18:35	05 Oktober 2013 23:59
Perubahan Oleh Drs. Budi Santosa, M.T.	05 Oktober 2013 12:35	05 Oktober 2013 23:59
Alasan Panitia tidak cukup waktu dalam penetapan hasil kualifikasi		
Masa Sanggah Prakuualifikasi	07 Oktober 2013 00:00	09 Oktober 2013 23:59
Download Dokumen Pemilihan	10 Oktober 2013 00:00	15 Oktober 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	12 Oktober 2013 10:00	12 Oktober 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	12 Oktober 2013 12:00	16 Oktober 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	16 Oktober 2013 09:15	19 Oktober 2013 23:57
Evaluasi penawaran	16 Oktober 2013 10:00	21 Oktober 2013 12:00
Penetapan pemenang	21 Oktober 2013 12:15	21 Oktober 2013 13:00
Pengumuman Pemenang	21 Oktober 2013 14:00	21 Oktober 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	22 Oktober 2013 00:00	24 Oktober 2013 23:59
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	25 Oktober 2013 09:00	25 Oktober 2013 14:30
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	26 Oktober 2013 12:00	26 Oktober 2013 14:30
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	28 Oktober 2013 08:00	28 Oktober 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak	29 Oktober 2013 09:00	29 Oktober 2013 14:30

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	Panitia Penyusunan Masterplan Kota Tani Utama Sawangan		
No SK	050/144.2/2013		
Nama	NIP	Jabatan	
Nugroho Seto, S.Sos.	197108261997031001	Ketua	
Endang Susila, ST	197910092003121007	Sekretaris	
Drs. Budi Santosa, M.T.	196211061988031006	Anggota	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
cv. Pradita Consultant	28 September 2013 16:43
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	28 September 2013 19:45
PT. Puri Aji Buana	30 September 2013 09:25
CV. JATIDIRI	30 September 2013 10:26
CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	01 Oktober 2013 10:37
CV. KRISTAMAS KONSULTAN	01 Oktober 2013 15:03

Penjelasan Prakuualifikasi

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
--------	---------	----------

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT-240220.rhs	12 Oktober 2013 13:04	71995388c976ba6f1f1086f6e9df4fee
CV. KRISTAMAS KONSULTAN	CV. KRISTAMAS KONSULTAN-240220.rhs	14 Oktober 2013 11:54	054390a252894bdb053e18c1ea735eb4
PT. Puri Aji Buana	PT. Puri Aji Buana-240220.rhs	16 Oktober 2013 06:09	6fff231065cb4ad42f530fe1ae1c1714
CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING-240220.rhs	16 Oktober 2013 05:47	3d3630b9205ad441cabaf51eba75c25f

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1			
Peserta	Lulus	Uraian	
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	✔		
PT. Puri Aji Buana	✔		

CV. JATIDIRI		Tidak mengikuti klarifikasi dokumen kualifikasi
CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	✔	
CV. KRISTAMAS KONSULTAN	✔	

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT	✔	
PT. Puri Aji Buana	✔	
CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	✔	
CV. KRISTAMAS KONSULTAN	✔	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. YUDHA PERKASA CONSULTANT		Hanya memasukkan surat penawaran dan RAB
PT. Puri Aji Buana	✔	
CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	✔	
CV. KRISTAMAS KONSULTAN		Hanya memasukkan surat penawaran dan RAB

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. Puri Aji Buana	Rp 94.300.000,00	Rp 94.300.000,00	✔	
CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	Rp 93.439.000,00	Rp 93.439.000,00	✔	

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
PT. Puri Aji Buana	Rp 94.300.000,00			
CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	Rp 93.439.000,00		✔	

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
PT. Puri Aji Buana	
CV. ARTHA GEMILANG ENGINEERING	★

Sanggah Prakualifikasi

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------