SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang 261220

Nama Lelang Pembangunan IPAL Puskesmas Selomerto
Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur
Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 354.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 348.925.000,00

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK bidang Arsitektur, klasifikasi kecil
SIUP Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan

Syarat Kualifikasi Perlengkapan lainnya

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Pajak Tahunan : Tahun 2012 Pajak Bulanan : Bulan Juli terlapor Agustus 2013, Bulan Agustus
terlapor September 2013 dan Bulan September terlapor Oktober 2013

Tanggal Pembuatan 19 Oktober 2013 17:04 Oleh Drs. Bambang Surya Wardono, A.Pt.
19 Oktober 2013 17:05 Oleh Drs. Bambang Surya Wardono, A.Pt.

Berdasakan hasil evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang diajukan oleh semua peserta lelang
tidak ada dokumen penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Berdasarkan
kajian waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk dilakukan lelang ulang.

Dokumen Lelang

Tanggal Persetujuan

Alasan Pembatalan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim
Gambar IPAL Selomerto.pdf 19 Oktober 2013 17:04 Sugeng, ST
DP_Selomerto.pdf 19 Oktober 2013 17:04 Sugeng, ST
Spesifikasi Teknis IPAL dinkes selomerto.pdf 19 Oktober 2013 17:04 Sugeng, ST
RAB IPAL dinkes selomerto.xls 19 Oktober 2013 17:04 Sugeng, ST

NEGIWEL

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan

Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Penetapan pemenang
Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah Hasil Lelang
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Penandatanganan Kontrak

Kepanitiaan
Nama Kepanitiaan

Panitia Pembangunan IPAL Puskesmas Selomerto

19 Oktober 2013 18:00
19 Oktober 2013 18:30
23 Oktober 2013 10:00
23 Oktober 2013 13:00
28 Oktober 2013 10:15
29 Oktober 2013 00:00
29 Oktober 2013 00:00
29 Oktober 2013 00:00
09 November 2013 12:30
09 November 2013 13:20
09 November 2013 14:00
10 November 2013 00:00
14 November 2013 08:00
16 November 2013 08:00

25 Oktober 2013 23:59

26 Oktober 2013 23:59

23 Oktober 2013 11:00

28 Oktober 2013 10:00

07 November 2013 23:59
09 November 2013 13:00
09 November 2013 13:00
09 November 2013 13:00
09 November 2013 13:15
09 November 2013 13:50
09 November 2013 23:59
13 November 2013 23:59
14 November 2013 14:00
20 November 2013 14:00



No SK

NIP Jabatan
Jaelan, S.Kp. , M.Kes. 197305171995031003 Anggota
Suprayitno, SH 196606171986031005 Anggota
Sugeng, ST 197910232005021007 Sekretaris
Drs. Bambang Surya Wardono, A.Pt. 196010251989031016 Ketua

Peserta Tanggal Daftar
CV. BIMOLUKAR 20 Oktober 2013 16:53

CV. BUDI DAYA UTAMA 20 Oktober 2013 18:20

CV SETIA MITRA

CV. MUTIARA PRIMA
CV.TIRTA MITRA JAYA
CV. DIAN NUSANTARA
Wira Sahaja, cv

20 Oktober 2013 22:52
20 Oktober 2013 23:25
21 Oktober 2013 09:44
21 Oktober 2013 09:45
22 Oktober 2013 09:59

CV. SABRINA JAYA KONSTRUKSI 22 Oktober 2013 11:06
CV. NUSANTARA 22 Oktober 2013 20:18
cv. aldila karya utama 22 Oktober 2013 21:54
CV. POERWANI KUSUMA JAYA 23 Oktober 2013 10:48
CV. HANDAYANI 23 Oktober 2013 12:53
CV.LENTERA 26 Oktober 2013 07:11

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim
. . _ 23 CV.TIRTA
Pada LDP/Lembar Data Pemilihan (Hal 55) dan LDK/Lembar Data Kualifikasi (Hal 59) terdapat nama pokja dan Oktober piTRA JAYA
alamat yang tidak sama, Mana yang benar Bpk ULP Yth.? 2013 d
10:08
1. Untuk syarat ISO dan OHSAS pd hal 17-18 mhn untuk dihilangkan krn nilai pekerjaan kurang dr 5 M. Ada aturan di 23 CV. SABRINA

PP kurang dr 5 M tdk diperlukan syarat tersebut. 2. Untuk Siup Perdagangan besar mesin dst mhn untuk juga
dihilangkan krn : A. Ini pekerjaan konstruksi dan dengan siujk yg sdh menyebutkan IPAL sdh cukup. B. Perdagangan
besar mesin merupakan siup dengan kelas menengah, padahal ini pekerjaan kelas Kecil jd tdk sesuai. C. Bersifat

Oktober JAYA
2013 KONSTRUKSI

membatasi dan berimplikasi penawar terbatasi dim jumlah penawarannya. Tdk sesuai dg keppres 70. 10:11 L4

23 CV. SABRINA
IPAL adalah sebuah sistem, ada mekanikal elektrikal, ada tabung, yg digabung jadi satu, bukan pembelian mesin, jd  Oktober JAYA
menurut kami tdk tepat persyaratan siup dimasukan. 2013  KONSTRUKSI

1024

. CV. DIAN
Selamat pagi, Bpk/Ibu panitia, mengingat pekerjaannya berupa pembangunan IPAL maka, mohon untuk dizinkan Oktober NUSANTARA
penggunaan SIUP IPAL, karena dinilai relevan terhadap pekerjaan lelang ini. 2013 d

10:35

23

Mohon diizinkan menggunakan tenaga ahli SKA Teknik Lingkungan sebagai pengganti SKT Pelaksana Bangunan Oktober CV. MUTIARA
Gedung/Pekerjaan Gedung Pada PELAKSANA, mengingat pekerjaannya berhubungan dengan pengolahan limbah? 2013 Ll PRIMA

10:54
Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim
23 (g Panitia
] ] Oktober P€mbangunan
5210220 Untuk nama Pokja dan Alamat yang benar sesuai pada LDP 2013 IPAL
12:43 Puskesmas
Selomerto
5226220 1. Untuk syarat ISO dan OHSAS pd hal 17-18 mhn untuk dihilangkan krn nilai pekerjaan kurang dr 5 M. Ada -
aturan di PP kurang dr 5 M tdk diperlukan syarat tersebut. Jawab: Persyaratan ISO tidak bisa dihilangkan karena 23 (@ Panitia

terkait dengan jaminan mutu barang pabrikan dan OHSAS tidak dipersyaratkan 2. Untuk Siup Perdagangan besar Oktober Pe€mbangunan
mesin dst mhn untuk juga dihilangkan krn : A. Ini pekerjaan konstruksi dan dengan siujk yg sdh menyebutkan IPAL 2013 PAL

sdh cukup. B. Perdagangan besar mesin merupakan siup dengan kelas menengah, padahal ini pekerjaan kelas Kecil 1246 Puskesmas

jd tdk sesuai. C. Bersifat membatasi dan berimplikasi penawar terbatasi dim jumlah penawarannya. Tdk sesuai dg ' Selomerto
keppres 70. Jawab : Untuk persaratan SIUP diperbolehakn dengan SIUP IPAL

@ Panitia
5226220 IPAL adalah sebuah sistem, ada mekanikal elektrikal, ada tabung, yg digabung jadi satu, bukan pembelian 23 Pembangunan
o > - . - ; . . Oktober
mesin, jd menurut kami tdk tepat persyaratan siup dimasukan. Jawab : Pekerjaan ini adalah pekerjaan pembangunan IPAL
o . . ) 2013
IPAL jadi kami mempersyaratkan SIUP yang terkait dengan pekerjaan tersebut 12:49 Puskesmas
' Selomerto
23 g Panitia



5214220 SIUP IPAL diperbolehkan dalam pelelangan ini Oktober Pembangunan

2013 IPAL
13:08 Puskesmas
Selomerto
Panitia
23 @
) ) ) ) Oktober P€mbangunan
5203220 yang disyaratkan SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung. SKA tidak dipersyaratkan 2013
. Puskesmas
13:09
Selomerto
Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV. MUTIARA PRIMA CV. MUTIARA PRIMA-261220.rhs 27 Oktober 2013 23:34 89aea%9ae92d955d0fa6c400424521ede

CV. DIAN NUSANTARA CV. DIAN NUSANTARA-261220.rhs 27 Oktober 2013 23:29 6fa2446c37f749cc3617ad226918eee?
CV.TIRTA MITRA JAYA CV.TIRTA MITRA JAYA-261220.rhs 28 Oktober 2013 06:29 a0d89b8032cf9c8c247bcflablfefch3

Hasil Evaluasi
Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV. MUTIARA PRIMA L4
CV.TIRTA MITRA JAYA Scan Jaminan penawaran tidak ada
CV. DIAN NUSANTARA L 4
Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

- Personil inti yang ditawarkan tidak sesuai (Ditawarkan di pekerjaan lain
yang jadwal pelaksanaannya bersamaan) - Peralatan yang ditawarkan
tidak sesuai (Ditawarkan di pekerjaan lain yang jadwal pelaksanaannya
bersamaan)

- Personil inti yang ditawarkan tidak sesuai (Ditawarkan di pekerjaan lain
yang jadwal pelaksanaannya bersamaan) - Peralatan yang ditawarkan
tidak sesuai (Ditawarkan di pekerjaan lain yang jadwal pelaksanaannya
bersamaan)

CV. MUTIARA PRIMA

CV. DIAN NUSANTARA

Evaluasi Biaya ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang

SEULLEGE
Sanggahan Pengirim



