
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 261220

Nama Lelang Pembangunan IPAL Puskesmas Selomerto

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 354.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 348.925.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Selomerto Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK bidang Arsitektur, klasifikasi kecil

SIUP
Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan
Perlengkapan lainnya

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Pajak Tahunan : Tahun 2012 Pajak Bulanan : Bulan Juli terlapor Agustus 2013, Bulan Agustus
terlapor September 2013 dan Bulan September terlapor Oktober 2013

Tanggal Pembuatan 19 Oktober 2013 17:04 Oleh Drs. Bambang Surya Wardono, A.Pt.

Tanggal Persetujuan 19 Oktober 2013 17:05 Oleh Drs. Bambang Surya Wardono, A.Pt.

Alasan Pembatalan
Berdasakan hasil evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang diajukan oleh semua peserta lelang
tidak ada dokumen penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Berdasarkan
kajian waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk dilakukan lelang ulang.

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Gambar IPAL Selomerto.pdf 19 Oktober 2013 17:04 Sugeng, ST
DP_Selomerto.pdf 19 Oktober 2013 17:04 Sugeng, ST
Spesifikasi Teknis IPAL dinkes selomerto.pdf 19 Oktober 2013 17:04 Sugeng, ST
RAB IPAL dinkes selomerto.xls 19 Oktober 2013 17:04 Sugeng, ST

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 19 Oktober 2013 18:00 25 Oktober 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 19 Oktober 2013 18:30 26 Oktober 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 23 Oktober 2013 10:00 23 Oktober 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 23 Oktober 2013 13:00 28 Oktober 2013 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 28 Oktober 2013 10:15 07 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 29 Oktober 2013 00:00 09 November 2013 13:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 29 Oktober 2013 00:00 09 November 2013 13:00
Pembuktian Kualifikasi 29 Oktober 2013 00:00 09 November 2013 13:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 09 November 2013 12:30 09 November 2013 13:15
Penetapan pemenang 09 November 2013 13:20 09 November 2013 13:50
Pengumuman Pemenang 09 November 2013 14:00 09 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 10 November 2013 00:00 13 November 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 14 November 2013 08:00 14 November 2013 14:00
Penandatanganan Kontrak 16 November 2013 08:00 20 November 2013 14:00

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Pembangunan IPAL Puskesmas Selomerto



No SK 008.B

Nama NIP Jabatan

Jaelan, S.Kp. , M.Kes. 197305171995031003 Anggota
Suprayitno, SH 196606171986031005 Anggota
Sugeng, ST 197910232005021007 Sekretaris
Drs. Bambang Surya Wardono, A.Pt. 196010251989031016 Ketua

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. BIMOLUKAR 20 Oktober 2013 16:53
CV. BUDI DAYA UTAMA 20 Oktober 2013 18:20
CV SETIA MITRA 20 Oktober 2013 22:52
CV. MUTIARA PRIMA 20 Oktober 2013 23:25
CV.TIRTA MITRA JAYA 21 Oktober 2013 09:44
CV. DIAN NUSANTARA 21 Oktober 2013 09:45
Wira Sahaja, cv 22 Oktober 2013 09:59
CV. SABRINA JAYA KONSTRUKSI 22 Oktober 2013 11:06
CV. NUSANTARA 22 Oktober 2013 20:18
cv. aldila karya utama 22 Oktober 2013 21:54
CV. POERWANI KUSUMA JAYA 23 Oktober 2013 10:48
CV. HANDAYANI 23 Oktober 2013 12:53
CV.LENTERA 26 Oktober 2013 07:11

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Pada LDP/Lembar Data Pemilihan (Hal 55) dan LDK/Lembar Data Kualifikasi (Hal 59) terdapat nama pokja dan
alamat yang tidak sama, Mana yang benar Bpk ULP Yth.?

23
Oktober
2013
10:08

CV.TIRTA
MITRA JAYA

1. Untuk syarat ISO dan OHSAS pd hal 17-18 mhn untuk dihilangkan krn nilai pekerjaan kurang dr 5 M. Ada aturan di
PP kurang dr 5 M tdk diperlukan syarat tersebut. 2. Untuk Siup Perdagangan besar mesin dst mhn untuk juga
dihilangkan krn : A. Ini pekerjaan konstruksi dan dengan siujk yg sdh menyebutkan IPAL sdh cukup. B. Perdagangan
besar mesin merupakan siup dengan kelas menengah, padahal ini pekerjaan kelas Kecil jd tdk sesuai. C. Bersifat
membatasi dan berimplikasi penawar terbatasi dlm jumlah penawarannya. Tdk sesuai dg keppres 70.

23
Oktober
2013
10:11

CV. SABRINA
JAYA
KONSTRUKSI

IPAL adalah sebuah sistem, ada mekanikal elektrikal, ada tabung, yg digabung jadi satu, bukan pembelian mesin, jd
menurut kami tdk tepat persyaratan siup dimasukan.

23
Oktober
2013
10:24

CV. SABRINA
JAYA
KONSTRUKSI

Selamat pagi, Bpk/Ibu panitia, mengingat pekerjaannya berupa pembangunan IPAL maka, mohon untuk dizinkan
penggunaan SIUP IPAL, karena dinilai relevan terhadap pekerjaan lelang ini.

23
Oktober
2013
10:35

CV. DIAN
NUSANTARA

Mohon diizinkan menggunakan tenaga ahli SKA Teknik Lingkungan sebagai pengganti SKT Pelaksana Bangunan
Gedung/Pekerjaan Gedung Pada PELAKSANA, mengingat pekerjaannya berhubungan dengan pengolahan limbah?

23
Oktober
2013
10:54

CV. MUTIARA
PRIMA

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

5210220 Untuk nama Pokja dan Alamat yang benar sesuai pada LDP

23
Oktober
2013
12:43

Panitia

Pembangunan
IPAL
Puskesmas
Selomerto

5226220 1. Untuk syarat ISO dan OHSAS pd hal 17-18 mhn untuk dihilangkan krn nilai pekerjaan kurang dr 5 M. Ada
aturan di PP kurang dr 5 M tdk diperlukan syarat tersebut. Jawab: Persyaratan ISO tidak bisa dihilangkan karena
terkait dengan jaminan mutu barang pabrikan dan OHSAS tidak dipersyaratkan 2. Untuk Siup Perdagangan besar
mesin dst mhn untuk juga dihilangkan krn : A. Ini pekerjaan konstruksi dan dengan siujk yg sdh menyebutkan IPAL
sdh cukup. B. Perdagangan besar mesin merupakan siup dengan kelas menengah, padahal ini pekerjaan kelas Kecil
jd tdk sesuai. C. Bersifat membatasi dan berimplikasi penawar terbatasi dlm jumlah penawarannya. Tdk sesuai dg
keppres 70. Jawab : Untuk persaratan SIUP diperbolehakn dengan SIUP IPAL

23
Oktober
2013
12:46

Panitia

Pembangunan
IPAL
Puskesmas
Selomerto

5226220 IPAL adalah sebuah sistem, ada mekanikal elektrikal, ada tabung, yg digabung jadi satu, bukan pembelian
mesin, jd menurut kami tdk tepat persyaratan siup dimasukan. Jawab : Pekerjaan ini adalah pekerjaan pembangunan
IPAL jadi kami mempersyaratkan SIUP yang terkait dengan pekerjaan tersebut

23
Oktober
2013
12:49

Panitia

Pembangunan
IPAL
Puskesmas
Selomerto

23 Panitia



5214220 SIUP IPAL diperbolehkan dalam pelelangan ini
Oktober
2013
13:08

Pembangunan
IPAL
Puskesmas
Selomerto

5203220 yang disyaratkan SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung. SKA tidak dipersyaratkan

23
Oktober
2013
13:09

Panitia

Pembangunan
IPAL
Puskesmas
Selomerto

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. MUTIARA PRIMA CV. MUTIARA PRIMA-261220.rhs 27 Oktober 2013 23:34 89aea9ae92d955d0fa6c400424521e4e
CV. DIAN NUSANTARA CV. DIAN NUSANTARA-261220.rhs 27 Oktober 2013 23:29 6fa2446c37f749cc3617ad226918eee7
CV.TIRTA MITRA JAYA CV.TIRTA MITRA JAYA-261220.rhs 28 Oktober 2013 06:29 a0d89b8032cf9c8c247bcf1ab1fefcb3

Hasil Evaluasi
Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. MUTIARA PRIMA
CV.TIRTA MITRA JAYA Scan Jaminan penawaran tidak ada
CV. DIAN NUSANTARA

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. MUTIARA PRIMA

- Personil inti yang ditawarkan tidak sesuai (Ditawarkan di pekerjaan lain
yang jadwal pelaksanaannya bersamaan) - Peralatan yang ditawarkan
tidak sesuai (Ditawarkan di pekerjaan lain yang jadwal pelaksanaannya
bersamaan)

CV. DIAN NUSANTARA

- Personil inti yang ditawarkan tidak sesuai (Ditawarkan di pekerjaan lain
yang jadwal pelaksanaannya bersamaan) - Peralatan yang ditawarkan
tidak sesuai (Ditawarkan di pekerjaan lain yang jadwal pelaksanaannya
bersamaan)

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


