SUMMARY REPORT

Kode Lelang 267220

Nama Lelang Dam Pengendali RT 01 RW 05 Ds. Dempel Kec. Kalibawang. Kab. Wonosobo
Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

e-Lelang Pemilihan Langsung
$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Rp 100.000.000,00
Rp 100.000.000,00
Cara Pembayaran LUMP_SUM

TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Kalibawang - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK Klasifikasi Kecil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
SPT Tahunan 2012 dan telah malunasi pajak/pph 3 bulan terakhir yaitu bulan Juli dilaporkan
bulan Agustus , Bulan Agustus dilaporkan bulan september dan bulan September dalporkan
bulan Oktober 2013

* Persyaratan lain menyesuaikan Dokumen Pengadaan

Syarat Kualifikasi

29 Oktober 2013 18:08 Oleh null
29 Oktober 2013 18:09 Oleh null

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

6. SBD.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
7. Spesifikasi Teknis Air.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
DEMPEL XBAWANG-2Model.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
DEMPEL XBAWANG-1Model.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
1. Rekapitulasi BoQ.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
2. BoQ.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
5. Analis Harga Satuan Pekerjaan.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
4. Daftar Harga Satuan Pekerjaan.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
3. Daftar Harga Upah dan Bahan.pdf 29 Oktober 2013 18:08 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Jadwal

Pengumuman Pascakualifikasi

Tahapan

Download Dokumen Pengadaan

Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran

Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Penetapan pemenang

Pengumuman Pemenang

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Alasan

Mulai

29 Oktober 2013 18:30

29 Oktober 2013 18:35

01 November 2013 11:00
01 November 2013 13:00
07 November 2013 09:00
07 November 2013 10:00
07 November 2013 10:15
07 November 2013 10:15
15 November 2013 08:00
15 November 2013 10:05

15 November 2013 10:05

agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pelaksanaan hanya 30

hari kalender
15 November 2013 11:35

Akhir

31 Oktober 2013 19:30

31 Oktober 2013 19:30

01 November 2013 12:00
06 November 2013 23:59
09 November 2013 23:59
14 November 2013 23:59
14 November 2013 23:59
14 November 2013 23:59
15 November 2013 10:00
15 November 2013 11:30

15 November 2013 23:59

15 November 2013 23:59



Perubahan Oleh 16 November 2013 08:00 16 November 2013 23:59
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pelaksanaan hanya 30
hari kalender
Masa Sanggah Hasil Lelang 16 November 2013 08:00 19 November 2013 23:59

Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 18 November 2013 08:00 20 November 2013 23:59

Alasan

agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pelaksanaan hanya 30
hari kalender
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 20 November 2013 08:00 20 November 2013 14:00

Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 21 November 2013 08:00 21 November 2013 14.00

Alasan

agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pelaksanaan hanya 30
hari kalender
Penandatanganan Kontrak 21 November 2013 08:00 25 November 2013 14:00

Perubahan Oleh . .
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 22 November 2013 08:00 25 November 2013 14.00

Alasan

agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pelaksanaan hanya 30

Alasan hari kalender

Nama Kepanitiaan Dam Pengendali RT.01 RW.05 Ds.Dempel Kec.Kalibawang Kab.Wonosobo
No SK 900 /1109/2013
Nama NIP Jabatan
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Anggota
Bambang Supriyanto, SH 197105031995031002 Sekretaris
Peserta Tanggal Daftar
CV. CIPTA KARYA 29 Oktober 2013 20:18
CV. RESTU BUMI 29 Oktober 2013 20:30
CV. SIDOMULYO 30 Oktober 2013 08:16
CV.LENTERA 30 Oktober 2013 12:09
CV. AJI KURNIA 31 Oktober 2013 14:13
CV. PURI KENCANA 31 Oktober 2013 14:21

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim
Ralat Pengumuman, 1. cara Pembayaran yang semula Lumpsum menjadi 01 November ﬂDam Pengendali RT.01 RW.05 Ds.Dempel
Gabungan Lump Sum dan harga Satuan 2013 11:02 Kec.Kalibawang Kab.Wonosobo
Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV. PURI KENCANA CV. PURI KENCANA-267220.rhs 06 November 2013 23:38 61fe66f1cc985dad854f90clad73e2f3
CV. SIDOMULYO CV. SIDOMULYO-267220.rhs 06 November 2013 23:58 def8f7ef50170b7dfd9bc1a9c1458317
CV. AJI KURNIA CV. AJI KURNIA-267220.rhs 06 November 2013 23:43 0bdc276760750722fbc50d7e38ce78e8

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV. SIDOMULYO L4

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV. SIDOMULYO L
CV. AJI KURNIA Tidak melampirkan surat penawaran
CV. PURI KENCANA Tidak melampirkan surat penawaran
Evaluasi Teknis ke-1
Peserta Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO L



Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
CV. SIDOMULYO Rp 99.568.000,00 Rp 99.568.000,00 v
Evaluasi Akhir ke-1
Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian
CV. SIDOMULYO Rp 99.568.000,00 L
Peserta Pemenang

CV. SIDOMULYO

Sanggahan

Sanggahan Pengirim



