

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	270220	
Nama Lelang	Senderan Jalan dan Paving Jalan Dusun Seringin Desa Tlogodalem Kec. Kertek Kab. Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 200.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 200.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Kertek - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Klasifikasi Kecil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahunan 2012 dan telah malunasi pajak/pph 3 bulan terakhir yaitu bulan Juli dilaporkan bulan Agustus , Bulan Agustus dilaporkan bulan september dan bulan September dalporkan bulan Oktober 2013	
	* Persyaratan lain menyesuaikan Dokumen Pengadaan	
Tanggal Pembuatan	29 Oktober 2013 17:38 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	29 Oktober 2013 17:38 Oleh null	
Alasan Pembatalan	Tidak ada yang memasukan penawaran	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
6. SBD.pdf	29 Oktober 2013 17:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
SERINGIN-2Model.pdf	29 Oktober 2013 17:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
SERINGIN-1Model.pdf	29 Oktober 2013 17:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
7. Spesifikasi teknis.pdf	29 Oktober 2013 17:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
1. Rekapitulasi BoQ.pdf	29 Oktober 2013 17:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
2. BoQ.pdf	29 Oktober 2013 17:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
5. Analis Harga Satuan Pekerjaan.pdf	29 Oktober 2013 17:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
4. Daftar Harga Satuan Pekerjaan.pdf	29 Oktober 2013 17:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
3. Daftar Harga Upah dan Bahan.pdf	29 Oktober 2013 17:38	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	29 Oktober 2013 18:30	31 Oktober 2013 19:30
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	29 Oktober 2013 17:30	31 Oktober 2013 18:30
Alasan		
Download Dokumen Pengadaan	29 Oktober 2013 18:35	31 Oktober 2013 19:30
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	29 Oktober 2013 17:35	31 Oktober 2013 18:30
Alasan		
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	29 Oktober 2013 18:35	31 Oktober 2013 19:30
Alasan		
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	29 Oktober 2013 17:35	31 Oktober 2013 18:30
Alasan		
Pemberian Penjelasan	01 November 2013 10:00	01 November 2013 11:00
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	01 November 2013 09:00	01 November 2013 10:00
Alasan		

Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	01 November 2013 10:00	01 November 2013 11:00
Alasan		
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	01 November 2013 09:00	01 November 2013 10:00
Alasan		
Upload Dokumen Penawaran	01 November 2013 13:00	06 November 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	07 November 2013 09:00	09 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran	07 November 2013 10:00	14 November 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	07 November 2013 10:15	14 November 2013 23:59
Pembuktian Kualifikasi	07 November 2013 10:15	14 November 2013 23:59
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	15 November 2013 08:00	15 November 2013 10:00
Penetapan pemenang	15 November 2013 10:05	15 November 2013 23:59
Pengumuman Pemenang	16 November 2013 08:00	16 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	18 November 2013 08:00	20 November 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21 November 2013 08:00	21 November 2013 14:00
Penandatanganan Kontrak	22 November 2013 08:00	25 November 2013 14:00

Kepanitiaan		
Nama Kepanitiaan	Senderan Jl dan Paving Jl Dsn Seringin Ds Tlogodalem Kec.Kertek	
No SK	900 /1109/2013	
Nama	NIP	Jabatan
Bambang Supriyanto, SH	197105031995031002	Sekretaris
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT	197610282002122008	Anggota

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. RESTU BUMI	29 Oktober 2013 22:35
CV. SIDOMULYO	30 Oktober 2013 08:16
CV.LENTERA	30 Oktober 2013 12:08

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia			
Uraian	Tanggal	Pengirim	
Ralat Pengumuman, 1. cara Pembayaran yang semula Lumpsum menjadi Gabungan Lump Sum dan harga Satuan	01 November 2013 10:32	 Senderan Jl dan Paving Jl Dsn Seringin Ds Tlogodalem Kec.Kertek	

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim