
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 293220

Nama Lelang Peningkatan Jalan RT 02 RW 05 Dsn Dompon Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 100.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 100.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Kepil - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK Kualifikasi kecil bidang sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Spt Tahun 2012
dan telah melunasi pajak 3 bulan terakhir yaitu bulan Juli dilaporkan bulan Agustus, bulan
Agustus dilaporkan bulan September dan Bulan September dilaporkan bulan Oktober 2013

* Persyaratan lain sesuaikan dengan Dokumen Pengadaan

Tanggal Pembuatan 31 Oktober 2013 11:59 Oleh null

Tanggal Persetujuan 31 Oktober 2013 11:59 Oleh null

Alasan Pembatalan 2 pendaftar, tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran

Dokumen Lelang

Nama Dokumen
Tanggal
Upload

Pengirim

PENINGKATAN JALAN RT 02 RW 06 DUSUSN
DOMPON.rar

31 Oktober
2013 11:59

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

SDP Peningk. Jln RT 02 RW 05 Dsn Dompon Ds
Gadingrejo Kec. Kepil.rar

31 Oktober
2013 11:59

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 31 Oktober 2013 19:00 06 November 2013 23:59
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 30 Oktober 2013 23:30 03 November 2013 23:59

Alasan
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 30 Oktober 2013 23:00 03 November 2013 23:59

Alasan
Download Dokumen Pengadaan 31 Oktober 2013 19:05 07 November 2013 23:59
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 30 Oktober 2013 23:35 05 November 2013 23:59

Alasan
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 30 Oktober 2013 23:05 05 November 2013 23:59

Alasan
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 30 Oktober 2013 23:05 06 November 2013 23:59

Alasan
Pemberian Penjelasan 04 November 2013 09:00 04 November 2013 10:00
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 02 November 2013 11:00 02 November 2013 12:00

Alasan



Upload Dokumen Penawaran 05 November 2013 11:05 08 November 2013 23:59
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 02 November 2013 12:05 05 November 2013 23:59

Alasan
Perubahan Oleh Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 02 November 2013 12:05 06 November 2013 23:59

Alasan
Pembukaan Dokumen Penawaran 09 November 2013 00:05 09 November 2013 23:59
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 06 November 2013 00:05 08 November 2013 23:59

Alasan
Evaluasi penawaran 09 November 2013 00:30 17 November 2013 23:59
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 06 November 2013 00:30 14 November 2013 08:00

Alasan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 09 November 2013 00:30 18 November 2013 14:30
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 06 November 2013 00:30 14 November 2013 09:00

Alasan
Pembuktian Kualifikasi 09 November 2013 00:30 18 November 2013 14:30
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 06 November 2013 00:30 14 November 2013 09:00

Alasan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 November 2013 08:00 19 November 2013 23:59
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 14 November 2013 09:05 14 November 2013 23:59

Alasan
Penetapan pemenang 19 November 2013 08:00 19 November 2013 10:00
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 15 November 2013 08:00 15 November 2013 10:00

Alasan
Pengumuman Pemenang 19 November 2013 10:01 19 November 2013 23:59
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 15 November 2013 10:01 15 November 2013 23:59

Alasan
Masa Sanggah Hasil Lelang 20 November 2013 00:30 22 November 2013 14:30
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 16 November 2013 08:00 18 November 2013 14:30

Alasan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 23 November 2013 08:00 23 November 2013 14:30
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 19 November 2013 08:00 19 November 2013 14:30

Alasan
Penandatanganan Kontrak 25 November 2013 08:00 25 November 2013 14:30
Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 20 November 2013 08:00 22 November 2013 14:30

Alasan

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Peningkatan Jalan RT 02 RW 05 Dsn Dompon Ds Gadingrejo Kec. Kepil

No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan

Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Sekretaris
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 197407271998031002 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

cv tri sakti 01 November 2013 19:21
CV. PURI KENCANA 02 November 2013 11:33

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim




