SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang 295220

Nama Lelang

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

e-Lelang Pemilihan Langsung

Rp 150.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Cara Pembayaran
Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil
Lokasi Pekerjaan Kec. Sukoharjo - Wonosobo (Kab.)
* ljin Usaha
ljin Usaha

SIUJK

$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

TAHUN_TUNGGAL
PENGADAAN_TUNGGAL

Klasifikasi

Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh

Syarat Kualifikasi

Peningkatan Jalan Desa Rogojati Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; SPT

Tahunan 2012 dan Laporan bulanan PPh 3 bulan terakhir yaitu : Bulan Juli dilaporkan Bulan
Agustus, bulan Agustus dilaporkan bulan September dan Bulan September dilaporkan bulan

Oktober 2013

* Persyaratan lain menyesuaikan dengan Dokumen Pengadaan

30 Oktober 2013 18:22 Oleh null
30 Oktober 2013 18:23 Oleh null

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan
Alasan Pembatalan

3 pendaftar, yang memasukkan dokumen pendaftaran tidak ada

Dokumen Lelang

Nama Dokumen

PENINGKATAN JALAN DESA ROGOJATI KECAMATAN SUKOHARJO KAB.
WONOSOBO.rar

SDP Peningkatan Jalan Desa Rogojati Kecamatan Sukoharjo Kab. Wonosobo.rar

NEGEL

Tanggal Upload
30 Oktober 2013

Pengirim

Teguh Setyo Rohmadi,

17:13 A.Md
30 Oktober 2013 Teguh Setyo Rohmadi,
17:13 A.Md

Tahapan
Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Upload Dokumen Penawaran

Alasan

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Penetapan pemenang

Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah Hasil Lelang

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Alasan

Mulai

30 Oktober 2013 19:00
30 Oktober 2013 19:05
02 November 2013 11:00
02 November 2013 09:00

02 November 2013 12:05
02 November 2013 10:05

06 November 2013 00:05
06 November 2013 00:30
06 November 2013 00:30
06 November 2013 00:30
14 November 2013 09:05
15 November 2013 08:00
15 November 2013 10:01
16 November 2013 08:00
19 November 2013 08:00

Akhir

01 November 2013 23:59
05 November 2013 23:59
02 November 2013 12:00
02 November 2013 10:00

05 November 2013 23:59
05 November 2013 23:59

08 November 2013 23:59
14 November 2013 08:00
14 November 2013 09:00
14 November 2013 09:00
14 November 2013 23:59
15 November 2013 10:00
15 November 2013 23:59
18 November 2013 14:30
19 November 2013 14:30



Penandatanganan Kontrak 20 November 2013 08:00 22 November 2013 14:30

Nama Kepanitiaan Panitia Peningkatan Jalan Desa Rogojati Kecamatan Sukoharjo Kab. Wonosobo
No SK 900 /1109/2013
Nama NIP Jabatan
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Sekretaris
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 197407271998031002 Anggota
Peserta Tanggal Daftar
CV. SIDOMULYO 31 Oktober 2013 08:28
CV.LENTERA 31 Oktober 2013 10:31
CV. PURI KENCANA 02 November 2013 11:32

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta
Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

EESINSEIEY]

Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang

Sanggahan
Sanggahan Pengirim



