

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	297220	
Nama Lelang	Peningkatan Jalan Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 150.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 150.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Kertek - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Kualifikasi Kecil Bidang Sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; SPT Tahunan 2012 dan Laporan bulanan PPH 3 bulan terakhir yaitu : Bulan Juli dilaporkan Bulan Agustus, bulan Agustus dilaporkan bulan September dan Bulan September dilaporkan bulan Oktober 2013	
	* Persyaratan lain menyesuaikan dengan Dokumen Pengadaan	
Tanggal Pembuatan	30 Oktober 2013 18:21 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	30 Oktober 2013 18:22 Oleh null	
Alasan Pembatalan	4 pendaftar, yang memasukkan dokumen pendaftaran tidak ada	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
PENINGKATAN JALAN DESA RECO KECAMATAN KERTEK KAB. WONOSOBO.rar	30 Oktober 2013 17:03	Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
Peningk. Jl.Ds. Reco.rar	30 Oktober 2013 17:03	Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	30 Oktober 2013 19:00	01 November 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	30 Oktober 2013 17:00	01 November 2013 23:59
Alasan		
Download Dokumen Pengadaan	30 Oktober 2013 19:05	05 November 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	30 Oktober 2013 17:05	05 November 2013 23:59
Alasan		
Pemberian Penjelasan	02 November 2013 10:00	02 November 2013 11:00
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	02 November 2013 09:00	02 November 2013 10:00
Alasan		
Upload Dokumen Penawaran	02 November 2013 11:05	05 November 2013 23:59
Perubahan Oleh \$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$history.audituser))	02 November 2013 10:05	05 November 2013 23:59
Alasan		
Pembukaan Dokumen Penawaran	06 November 2013 00:05	08 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran	06 November 2013 00:30	14 November 2013 08:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	06 November 2013 00:30	14 November 2013 09:00
Pembuktian Kualifikasi	06 November 2013 00:30	14 November 2013 09:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	14 November 2013 09:05	14 November 2013 23:59
Penetapan pemenang	15 November 2013 08:00	15 November 2013 10:00
Pengumuman Pemenang	15 November 2013 10:01	15 November 2013 23:59

Masa Sanggah Hasil Lelang	16 November 2013 08:00	18 November 2013 14:30
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	19 November 2013 08:00	19 November 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak	20 November 2013 08:00	22 November 2013 14:30

Kepanitiaan			
Nama Kepanitiaan	Panitia Peningkatan Jalan Desa Reco Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo		
No SK	900 /1109/2013		
Nama		NIP	Jabatan
Tri Handoyo, SE MM		196501271985031004	Sekretaris
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md		197407271998031002	Anggota

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. SIDOMULYO	31 Oktober 2013 08:28
CV.LENTERA	31 Oktober 2013 10:31
CV. PURI KENCANA	02 November 2013 11:34
CV. SURYA PERDANA ABADI	02 November 2013 18:59

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim