SUMMARY REPORT

Kode Lelang
Nama Lelang
Keterangan
Agency

Satuan Kerja
Kategori

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan
Alasan Pembatalan

297220

Peningkatan Jalan Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo

LPSE Kabupaten Wonosobo

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Pekerjaan Konstruksi
e-Lelang Pemilihan Langsung

$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Rp 150.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Cara Pembayaran
Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Perusahaan Kecil
Kec. Kertek - Wonosobo (Kab.)
* ljin Usaha

ljin Usaha

SIUJK

LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL
PENGADAAN_TUNGGAL

Klasifikasi

Kualifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; SPT
Tahunan 2012 dan Laporan bulanan PPh 3 bulan terakhir yaitu : Bulan Juli dilaporkan Bulan
Agustus, bulan Agustus dilaporkan bulan September dan Bulan September dilaporkan bulan

Oktober 2013

* Persyaratan lain menyesuaikan dengan Dokumen Pengadaan

30 Oktober 2013 18:21 Oleh null
30 Oktober 2013 18:22 Oleh null

4 pendaftar, yang memasukkan dokumen pendaftaran tidak ada

Dokumen Lelang

Peningk. JI.Ds. Reco.rar

Nama Dokumen
PENINGKATAN JALAN DESA RECO KECAMATAN KERTEK KAB. WONOSOBO.rar

Tanggal Upload

Pengirim

30 Oktober 2013 17:03 Teguh Setyo Rohmadi, A.Md
30 Oktober 2013 17:03 Teguh Setyo Rohmadi, A.Md

REGIEL

Pengumuman Pascakualifikasi

Tahapan

Mulai
30 Oktober 2013 19:00

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 30 Oktober 2013 17:00

Download Dokumen Pengadaan

Alasan

30 Oktober 2013 19:05

Perubahan Oleh $esc.htmi($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 30 Oktober 2013 17:05

Pemberian Penjelasan

Alasan

02 November 2013 10:00

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 02 November 2013 09:00

Upload Dokumen Penawaran

Alasan

02 November 2013 11:05

Perubahan Oleh $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser)) 02 November 2013 10:05

Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Penetapan pemenang
Pengumuman Pemenang

Alasan

06 November 2013 00:05
06 November 2013 00:30
06 November 2013 00:30
06 November 2013 00:30
14 November 2013 09:05
15 November 2013 08:00
15 November 2013 10:01

Akhir

01 November 2013 23:59
01 November 2013 23:59

05 November 2013 23:59
05 November 2013 23:59

02 November 2013 11:00
02 November 2013 10:00

05 November 2013 23:59
05 November 2013 23:59

08 November 2013 23:59
14 November 2013 08:00
14 November 2013 09:00
14 November 2013 09:00
14 November 2013 23:59
15 November 2013 10:00
15 November 2013 23:59



Masa Sanggah Hasil Lelang 16 November 2013 08:00 18 November 2013 14:30

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 19 November 2013 08:00 19 November 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 20 November 2013 08:00 22 November 2013 14:30
Nama Kepanitiaan Panitia Peningkatan Jalan Desa Reco Kecamatan Kertek Kab. Wonosobo
No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Sekretaris
Teguh Setyo Rohmadi, A.Md 197407271998031002 Anggota

Peserta Tanggal Daftar

CV. SIDOMULYO 31 Oktober 2013 08:28
CV.LENTERA 31 Oktober 2013 10:31
CV. PURI KENCANA 02 November 2013 11:34
CV. SURYA PERDANA ABADI 02 November 2013 18:59

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan
Sanggahan Pengirim



