

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	299220	
Nama Lelang	Betonisasi Jalan Dusun Kalisat Desa Trimulyo Kec.Wadaslintang Kab. Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 150.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 150.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Wadaslintang - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	kualifikasi kecil bidang sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	
	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2012 dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus 2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013 yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)	
Tanggal Pembuatan	* Lain-lain sesuai SDP	
Tanggal Pembuatan	31 Oktober 2013 12:46 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Tanggal Persetujuan	31 Oktober 2013 12:46 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Alasan Pembatalan	Yang mendaftar hanya 1, dan tidak memasukkan dokumen penawaran	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
8. Betonisasi Jl. Dusun Kalisat Desa Trimulyo.rar	31 Oktober 2013 12:46	Ir. TEJO S PRASETYANTORO
DP08_Betonisasi Jalan Dusun Kalisat Desa Trimulyo.pdf	31 Oktober 2013 12:46	Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	31 Oktober 2013 15:00	05 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	31 Oktober 2013 15:30	05 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	04 November 2013 10:00	04 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	04 November 2013 11:05	06 November 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	07 November 2013 00:05	09 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran	07 November 2013 00:30	16 November 2013 08:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	07 November 2013 00:30	16 November 2013 09:00
Pembuktian Kualifikasi	07 November 2013 00:30	16 November 2013 09:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	16 November 2013 09:05	16 November 2013 14:00
Penetapan pemenang	16 November 2013 14:05	16 November 2013 17:00
Pengumuman Pemenang	18 November 2013 08:00	18 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	19 November 2013 08:00	21 November 2013 14:30
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	22 November 2013 08:00	22 November 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak	23 November 2013 08:00	25 November 2013 14:30

Kepanitiaan	

Nama Kepanitiaan	Panitia Betonisasi Jl Dsn Kalisat Ds Trimulyo Kec.Wadaslintang		
No SK	900 /1109/2013		
Nama		NIP	Jabatan
EDI HARTONO, ST		197905262006041006	Sekretaris
Ir. TEJO S PRASETYANTORO		196603111992031012	Ketua
Drs. Sih Widiyanto, MM		196512141992031005	Anggota
Peserta			
Peserta		Tanggal Daftar	
CV. PURI KENCANA		02 November 2013 11:32	
Penjelasan Lelang			
Pertanyaan Peserta			
Uraian	Tanggal		Pengirim
Penjelasan Panitia			
Uraian	Tanggal		Pengirim
Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
Hasil Evaluasi			
Pengumuman Pemenang			
Peserta		Pemenang	
Sanggahan			
Sanggahan			Pengirim