SUMMARY REPORT

Informasi Lelang
Kode Lelang 300220

Pembangunan Rabat Beton Jalan Sabrang Wetan-Sigigi Desa Ngaliyan Kecamatan Wadaslintang
Kab. Wonosobo

Nama Lelang

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Rp 150.000.000,00
Rp 150.000.000,00
Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan

Jenis Kontrak
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Wadaslintang - Wonosobo (Kab.)

* |jin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK kualifikasi kecil bidang sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

Syarat Kualifikasi

* Lain-lain sesuai SDP

31 Oktober 2013 12:26 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO
31 Oktober 2013 12:27 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO
Dari 3 pendaftar, tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan
Alasan Pembatalan

Dokumen Lelang
Nama Dokumen

7PEMBA Jl Sabrang Wetan.RAR
DP07_Pemb JI Sabrang wetan.PDF

Tanggal Upload Pengirim

31 Oktober 2013 12:26 Ir. TEJO S PRASETYANTORO
31 Oktober 2013 12:26 Ir. TEJO S PRASETYANTORO

NEGIEL

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 31 Oktober 2013 15:00 05 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 31 Oktober 2013 15:30 05 November 2013 23:59

Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Penetapan pemenang
Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah Hasil Lelang
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Penandatanganan Kontrak

Kepanitiaan

04 November 2013 10:00
04 November 2013 11:05
07 November 2013 00:05
07 November 2013 00:30
07 November 2013 00:30
07 November 2013 00:30
16 November 2013 09:05
16 November 2013 14:05
18 November 2013 08:00
19 November 2013 08:00
22 November 2013 08:00
23 November 2013 08:00

04 November 2013 11:00
06 November 2013 23:59
09 November 2013 23:59
16 November 2013 08:00
16 November 2013 09:00
16 November 2013 09:00
16 November 2013 14:00
16 November 2013 17:00
18 November 2013 23:59
21 November 2013 14:30
22 November 2013 14:30
25 November 2013 14:30



Nama Kepanitiaan Pembangunan Rabat Beton JI Sabrang Wetan-Sigigi Ds Ngaliyan Wadaslintang
No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan

Ir. TEJO S PRASETYANTORO 196603111992031012 Ketua
EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Sekretaris
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota

Peserta Tanggal Daftar
CV. PURI KENCANA 02 November 2013 11:31
CV. AJI KURNIA 05 November 2013 17:47
CV. SIDOMULYO 05 November 2013 17:50

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

SEULLELEY

Sanggahan Pengirim



