
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 300220

Nama Lelang Pembangunan Rabat Beton Jalan Sabrang Wetan-Sigigi Desa Ngaliyan Kecamatan Wadaslintang
Kab. Wonosobo

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 150.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 150.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Wadaslintang - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK kualifikasi kecil bidang sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

* Lain-lain sesuai SDP

Tanggal Pembuatan 31 Oktober 2013 12:26 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Tanggal Persetujuan 31 Oktober 2013 12:27 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Alasan Pembatalan Dari 3 pendaftar, tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

7PEMBA Jl Sabrang Wetan.RAR 31 Oktober 2013 12:26 Ir. TEJO S PRASETYANTORO
DP07_Pemb Jl Sabrang wetan.PDF 31 Oktober 2013 12:26 Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 31 Oktober 2013 15:00 05 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 31 Oktober 2013 15:30 05 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 04 November 2013 10:00 04 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 04 November 2013 11:05 06 November 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran 07 November 2013 00:05 09 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 07 November 2013 00:30 16 November 2013 08:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 07 November 2013 00:30 16 November 2013 09:00
Pembuktian Kualifikasi 07 November 2013 00:30 16 November 2013 09:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 16 November 2013 09:05 16 November 2013 14:00
Penetapan pemenang 16 November 2013 14:05 16 November 2013 17:00
Pengumuman Pemenang 18 November 2013 08:00 18 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 19 November 2013 08:00 21 November 2013 14:30
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 22 November 2013 08:00 22 November 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 23 November 2013 08:00 25 November 2013 14:30

Kepanitiaan



Nama Kepanitiaan Pembangunan Rabat Beton Jl Sabrang Wetan-Sigigi Ds Ngaliyan Wadaslintang

No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan

Ir. TEJO S PRASETYANTORO 196603111992031012 Ketua
EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Sekretaris
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. PURI KENCANA 02 November 2013 11:31
CV. AJI KURNIA 05 November 2013 17:47
CV. SIDOMULYO 05 November 2013 17:50

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


