
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 303220

Nama Lelang Betonisasi Jalan Dsn. Gemantung Ds. Dempel Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 200.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 200.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Kalibawang - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK kualifikasi keil bidang sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

* Lain-lain sesuai SDP

Tanggal Pembuatan 31 Oktober 2013 14:27 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Tanggal Persetujuan 31 Oktober 2013 14:28 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

11. Betonisasi Jl. Dusun Gemantung Ds. Dempel.rar 31 Oktober 2013 14:27 Ir. TEJO S PRASETYANTORO
DP11_Betonisasi Jalan Dsn. Gemantung Ds. Dempel.pdf 31 Oktober 2013 14:27 Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 31 Oktober 2013 15:00 05 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 31 Oktober 2013 15:30 05 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 04 November 2013 11:00 04 November 2013 12:00
Upload Dokumen Penawaran 04 November 2013 12:05 06 November 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran 07 November 2013 00:05 09 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 07 November 2013 00:30 16 November 2013 11:00

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 07 November 2013 00:30 16 November 2013 08:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dokumen penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 07 November 2013 00:30 16 November 2013 11:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 07 November 2013 00:30 16 November 2013 09:00

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dokumen penawaran
Pembuktian Kualifikasi 07 November 2013 00:30 16 November 2013 11:30

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 07 November 2013 00:30 16 November 2013 09:00
Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dokumen penawaran

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 16 November 2013 11:35 16 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 16 November 2013 09:05 16 November 2013 14:00

Alasan Panitia tidak cukup waktu untuk evaluasi dokumen penawaran
Penetapan pemenang 16 November 2013 14:05 16 November 2013 17:00



Pengumuman Pemenang 18 November 2013 08:00 18 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 19 November 2013 08:00 21 November 2013 14:30
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 22 November 2013 08:00 22 November 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 23 November 2013 08:00 25 November 2013 14:30

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Betonisasi Jl Dsn.Gemantung Ds.Dempel Kec.Kalibawang

No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan

Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota
Ir. TEJO S PRASETYANTORO 196603111992031012 Ketua
EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Sekretaris

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. PURI KENCANA 02 November 2013 11:32
CV. AJI KURNIA 05 November 2013 17:44
CV. SIDOMULYO 05 November 2013 17:50

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. SIDOMULYO CV. SIDOMULYO-303220.rhs 06 November 2013 23:30 46923b36b3c5d4b9b9a2da5e7de26322
CV. AJI KURNIA CV. AJI KURNIA-303220.rhs 06 November 2013 23:14 1acb7a513e775ddefeb78a65724af004
CV. PURI KENCANA CV. PURI KENCANA-303220.rhs 06 November 2013 23:23 8901247e10cbc37c99187945917ef12e

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. AJI KURNIA

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. PURI KENCANA Surat penawaran tidak ada
CV. AJI KURNIA
CV. SIDOMULYO Surat penawaran tidak ada

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. AJI KURNIA

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. AJI KURNIA Rp 199.295.000,00 Rp 199.295.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. AJI KURNIA Rp 199.295.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV. AJI KURNIA

Sanggahan

Sanggahan Pengirim




