

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	304220	
Nama Lelang	Betonisasi dan Jalan Dsn. Diwek Ds. Kaliputih ke Dsn. Remamas Ds. Karangrejo Kec. Selomerto Kab. Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 200.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 200.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Selomerto - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	kualifikasi kecil bidang sipil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2012 dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus 2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013 yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)	
	* Lain-lain sesuai SDP	
Tanggal Pembuatan	31 Oktober 2013 14:56 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Tanggal Persetujuan	31 Oktober 2013 14:56 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	
Alasan Pembatalan	Yang mendaftar hanya 1, dan tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
12BETO~1.RAR	31 Oktober 2013 14:55	Ir. TEJO S PRASETYANTORO
DP12_B~1.PDF	31 Oktober 2013 14:55	Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	31 Oktober 2013 17:00	05 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	31 Oktober 2013 16:00	05 November 2013 23:59
Alasan		
Download Dokumen Pengadaan	31 Oktober 2013 17:30	05 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO	31 Oktober 2013 16:30	05 November 2013 23:59
Alasan		
Pemberian Penjelasan	04 November 2013 11:00	04 November 2013 12:00
Upload Dokumen Penawaran	04 November 2013 12:05	06 November 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	07 November 2013 00:05	09 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran	07 November 2013 00:30	16 November 2013 08:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	07 November 2013 00:30	16 November 2013 09:00
Pembuktian Kualifikasi	07 November 2013 00:30	16 November 2013 09:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	16 November 2013 09:05	16 November 2013 14:00
Penetapan pemenang	16 November 2013 14:05	16 November 2013 17:00
Pengumuman Pemenang	18 November 2013 08:00	18 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	19 November 2013 08:00	21 November 2013 14:30

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	22 November 2013 08:00	22 November 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak	23 November 2013 08:00	25 November 2013 14:30

Kepanitiaan		
Nama Kepanitiaan	Betonisasi & Jl Dsn Diwek Ds Kaliputih ke Dsn Remamas Ds karangrejo Selomerto	
No SK	900 /1109/2013	
Nama	NIP	Jabatan
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota
Ir. TEJO S PRASETYANTORO	196603111992031012	Ketua
EDI HARTONO, ST	197905262006041006	Sekretaris

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. PURI KENCANA	02 November 2013 11:31

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim