SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang 309220

Nama Lelang Egtpci)lnisasi Jalan Lingkungan Dukuh Cikalan RT 03 RW 13 Sarwodadi Kidul Desa Gadingrejo Kec.
Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur
Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 200.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 200.000.000,00

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan

Jenis Kontrak

Perusahaan Kecil
Kec. Kepil - Wonosobo (Kab.)

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

* |jin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK kualifikasi kecil bidang sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan olek Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

Syarat Kualifikasi

* Lain-lain sesuai SDP

01 November 2013 06:15 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO
01 November 2013 06:15 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO
Yang mendaftar hanya 2, dan tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan
Alasan Pembatalan

Dokumen Lelang
Nama Dokumen

18BETO~1.RAR
DP18_B~1.PDF

Tanggal Upload Pengirim

01 November 2013 06:15 Ir. TEJO S PRASETYANTORO
01 November 2013 06:15 Ir. TEJO S PRASETYANTORO

NEGIEL

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 01 November 2013 10:00 07 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 01 November 2013 10:30 07 November 2013 23:59

Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Penetapan pemenang
Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah Hasil Lelang
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Penandatanganan Kontrak

Kepanitiaan

06 November 2013 10:00
06 November 2013 11:05
08 November 2013 00:05
08 November 2013 00:30
08 November 2013 00:30
08 November 2013 00:30
18 November 2013 09:05
18 November 2013 14:05
19 November 2013 08:00
20 November 2013 08:00
23 November 2013 08:00
25 November 2013 08:00

06 November 2013 11:00
07 November 2013 23:59
14 November 2013 23:59
18 November 2013 08:00
18 November 2013 09:00
18 November 2013 09:00
18 November 2013 14:00
18 November 2013 17:00
19 November 2013 23:59
22 November 2013 16:00
23 November 2013 14:30
27 November 2013 14:30



Nama Kepanitiaan BetonisasiJl Lingk.Dukuh Cikalan Rt3 RW13 Sarwodadi kidul Ds Gadingrejo Kepil
No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota
EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Sekretaris
Ir. TEJO S PRASETYANTORO 196603111992031012 Ketua
Peserta Tanggal Daftar
CV. PURI KENCANA 02 November 2013 11:30
CV.KURNIA GRAHA 07 November 2013 20:04

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim



