
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 313220

Nama Lelang Pembangunan Pavingisasi Jalan dan Senderan Desa Kreo Kecamatan Kejajar Kab. Wonosobo

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 125.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 125.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Kejajar - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK kualifikasi kecil bidang sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan olek Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

* Lain-lain sesuai SDP

Tanggal Pembuatan 01 November 2013 08:46 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Tanggal Persetujuan 01 November 2013 08:47 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Alasan Pembatalan Yang mendaftar hanya 1, dan tidak memasukkan dokumen penawaran

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

DP23_Pemb Pavingisasi Jalan dan Senderan Desa Kreo.pdf 01 November 2013 08:46 Ir. TEJO S PRASETYANTORO
23. Pemb Pavingisasi Jalan & Senderan Ds. Kreo.rar 01 November 2013 08:46 Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 01 November 2013 12:00 07 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 01 November 2013 12:30 07 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 06 November 2013 11:00 06 November 2013 12:00
Upload Dokumen Penawaran 06 November 2013 12:05 07 November 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran 08 November 2013 00:05 14 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 08 November 2013 00:30 18 November 2013 08:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 08 November 2013 00:30 18 November 2013 09:00
Pembuktian Kualifikasi 08 November 2013 00:30 18 November 2013 09:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 November 2013 09:05 18 November 2013 14:00
Penetapan pemenang 18 November 2013 14:05 18 November 2013 17:00
Pengumuman Pemenang 19 November 2013 08:00 19 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 20 November 2013 08:00 22 November 2013 16:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 23 November 2013 08:00 23 November 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 25 November 2013 08:00 27 November 2013 14:30

Kepanitiaan



Nama Kepanitiaan Panitia Pembangunan Paving Jl & Senderan Ds Kreo Kec.Kejajar Kab.Wonosobo

No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan

EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Sekretaris
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota
Ir. TEJO S PRASETYANTORO 196603111992031012 Ketua

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. PURI KENCANA 02 November 2013 10:28

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


