
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 314220

Nama Lelang Pavingisasi Jalan RT Dusun Boralan Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kab. Wonosobo

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 150.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 150.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Garung - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK kualifikasi kecil bidang sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

* Lain-lain sesuai SDP

Tanggal Pembuatan 01 November 2013 09:11 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Tanggal Persetujuan 01 November 2013 09:12 Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Alasan Pembatalan Yang mendaftar hanya 1, dan tidak memasukkan dokumen penawaran

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

24 Pavingisasi Jl. RT Dusun Boralan.rar 01 November 2013 09:11 Ir. TEJO S PRASETYANTORO
DP24_Pavingisasi Jalan RT Dusun Boralan.pdf 01 November 2013 09:11 Ir. TEJO S PRASETYANTORO

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 01 November 2013 12:00 07 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 31 Oktober 2013 10:00 05 November 2013 23:59

Alasan
Download Dokumen Pengadaan 01 November 2013 12:30 07 November 2013 23:59

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 31 Oktober 2013 10:30 05 November 2013 23:59
Alasan

Pemberian Penjelasan 06 November 2013 11:00 06 November 2013 12:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 04 November 2013 09:00 04 November 2013 10:00

Alasan
Upload Dokumen Penawaran 06 November 2013 12:05 07 November 2013 23:59

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 04 November 2013 10:05 06 November 2013 23:59
Alasan

Pembukaan Dokumen Penawaran 08 November 2013 00:05 14 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 07 November 2013 00:05 09 November 2013 23:59

Alasan
Evaluasi penawaran 08 November 2013 00:30 18 November 2013 08:00

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 07 November 2013 00:30 16 November 2013 08:00



Alasan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 08 November 2013 00:30 18 November 2013 09:00

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 07 November 2013 00:30 16 November 2013 09:00
Alasan

Pembuktian Kualifikasi 08 November 2013 00:30 18 November 2013 09:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 07 November 2013 00:30 16 November 2013 09:00

Alasan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 November 2013 09:05 18 November 2013 14:00

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 16 November 2013 09:05 16 November 2013 14:00
Alasan

Penetapan pemenang 18 November 2013 14:05 18 November 2013 17:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 16 November 2013 14:05 16 November 2013 17:00

Alasan
Pengumuman Pemenang 19 November 2013 08:00 19 November 2013 23:59

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 18 November 2013 08:00 18 November 2013 23:59
Alasan

Masa Sanggah Hasil Lelang 20 November 2013 08:00 22 November 2013 16:00
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 19 November 2013 08:00 21 November 2013 14:30

Alasan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 23 November 2013 08:00 23 November 2013 14:30

Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 22 November 2013 08:00 22 November 2013 14:30
Alasan

Penandatanganan Kontrak 25 November 2013 08:00 27 November 2013 14:30
Perubahan Oleh Ir. TEJO S PRASETYANTORO 23 November 2013 08:00 25 November 2013 14:30

Alasan

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Pavingisasi Jl RT Dsn Boralan Kel.Garung,Kec.Garung

No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan

EDI HARTONO, ST 197905262006041006 Sekretaris
Ir. TEJO S PRASETYANTORO 196603111992031012 Ketua
Drs. Sih Widiyanto, MM 196512141992031005 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. PURI KENCANA 02 November 2013 10:28

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


