

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	319220	
Nama Lelang	Rehabilitasi Saluran Irigasi Silebuh Dukuh Bendungan Selomerto	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Pemilihan Langsung	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 170.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 170.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Selomerto - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SIUJK	Klasifikasi Kecil
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahun 2012 dan Telah melunasi PPN/PPh 3 bulan terakhir yaitu : Bulan Juli dilaporkan bulan Agustus, bulan Agustus dilaporkan bulan September dan bulan September dilaporkan bulan Oktober 2013	
	* Persyaratan lain menyesuaikan dengan Dokumen Pengadaan	
Tanggal Pembuatan	31 Oktober 2013 15:42 Oleh null	
Tanggal Persetujuan	31 Oktober 2013 15:42 Oleh null	
Alasan Pembatalan	yang mendaftar hanya dua penyedia dan apabila dilakukan lelang ulang waktu tidak cukupp	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
7. Spesifikasi Teknis Air.pdf	31 Oktober 2013 15:42	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
6. DP Sal. Irigasi Silebuh Bendungan.pdf	31 Oktober 2013 15:42	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
Silebuh-1.pdf	31 Oktober 2013 15:42	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
2. BoQ.pdf	31 Oktober 2013 15:42	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
5. Analisis Harga Satuan Pekerjaan.pdf	31 Oktober 2013 15:42	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
1. Rekapitulasi BoQ.pdf	31 Oktober 2013 15:42	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
4. Daftar Harga Satuan Pekerjaan.pdf	31 Oktober 2013 15:42	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))
3. Daftar Harga Upah dan Bahan.pdf	31 Oktober 2013 15:42	\$esc.html(\$pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid(\$dok_lelang.audituser))

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	31 Oktober 2013 16:00	07 November 2013 12:00
Download Dokumen Pengadaan	31 Oktober 2013 16:10	07 November 2013 12:00
Pemberian Penjelasan	04 November 2013 10:00	04 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	04 November 2013 13:00	07 November 2013 12:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	07 November 2013 13:00	09 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran	07 November 2013 13:15	14 November 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	07 November 2013 13:30	14 November 2013 23:59
Pembuktian Kualifikasi	07 November 2013 13:30	14 November 2013 23:59
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	15 November 2013 08:00	15 November 2013 10:00
Penetapan pemenang	15 November 2013 10:05	15 November 2013 23:59
Pengumuman Pemenang	16 November 2013 08:00	16 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	18 November 2013 08:00	20 November 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21 November 2013 08:00	21 November 2013 14:00
Penandatanganan Kontrak	22 November 2013 08:00	25 November 2013 14:00

Kepanitiaan			
Nama Kepanitiaan		Rehabilitasi Saluran Irigasi Silebuh Dukuh Bendungan Selomerto	
No SK		900 /1109/2013	
Nama		NIP	Jabatan
Bambang Supriyanto, SH		197105031995031002	Sekretaris
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT		197610282002122008	Anggota

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. PURI KENCANA	02 November 2013 11:30
BRAHMANJAYA	04 November 2013 18:17

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim