
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 319220

Nama Lelang Rehabilitasi Saluran Irigasi Silebuh Dukuh Bendungan Selomerto

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 170.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 170.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Selomerto - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK Klasifikasi Kecil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
SPT Tahun 2012 dan Telah melunasi PPN/PPh 3 bulan terakhir yaitu : Bulan Juli dilaporkan
bulan Agustus, bulan Agustus dilaporkan bulan September dan bulan September dilaporkan
bulan Oktober 2013

* Persyaratan lain menyesuaikan dengan Dokumen Pengadaan

Tanggal Pembuatan 31 Oktober 2013 15:42 Oleh null

Tanggal Persetujuan 31 Oktober 2013 15:42 Oleh null

Alasan Pembatalan yang mendaftar hanya dua penyedia dan apabila dilakukan lelang ulang waktu tidak cukukp

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

7. Spesifikasi Teknis Air.pdf 31 Oktober 2013 15:42 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
6. DP Sal. Irigasi Silebuh Bendungan.pdf 31 Oktober 2013 15:42 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
Silebuh-1.pdf 31 Oktober 2013 15:42 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
2. BoQ.pdf 31 Oktober 2013 15:42 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
5. Analis Harga Satuan Pekerjaan.pdf 31 Oktober 2013 15:42 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
1. Rekapitulasi BoQ.pdf 31 Oktober 2013 15:42 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
4. Daftar Harga Satuan Pekerjaan.pdf 31 Oktober 2013 15:42 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
3. Daftar Harga Upah dan Bahan.pdf 31 Oktober 2013 15:42 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 31 Oktober 2013 16:00 07 November 2013 12:00
Download Dokumen Pengadaan 31 Oktober 2013 16:10 07 November 2013 12:00
Pemberian Penjelasan 04 November 2013 10:00 04 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 04 November 2013 13:00 07 November 2013 12:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 07 November 2013 13:00 09 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 07 November 2013 13:15 14 November 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 07 November 2013 13:30 14 November 2013 23:59
Pembuktian Kualifikasi 07 November 2013 13:30 14 November 2013 23:59
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 15 November 2013 08:00 15 November 2013 10:00
Penetapan pemenang 15 November 2013 10:05 15 November 2013 23:59
Pengumuman Pemenang 16 November 2013 08:00 16 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 18 November 2013 08:00 20 November 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 21 November 2013 08:00 21 November 2013 14:00
Penandatanganan Kontrak 22 November 2013 08:00 25 November 2013 14:00



Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Rehabilitasi Saluran Irigasi Silebuh Dukuh Bendungan Selomerto

No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan

Bambang Supriyanto, SH 197105031995031002 Sekretaris
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. PURI KENCANA 02 November 2013 11:30
BRAHMANJAYA 04 November 2013 18:17

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi
Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


