
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 322220

Nama Lelang Senderan Irigasi Sibido Dsn. Kecepit Ds. Wulungsari Kec. Selomerto Kab. Wonosobo

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 200.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 200.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Selomerto - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK Klasifikasi Kecil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
SPT Tahunan 2012 dan Laporan bulanan PPh 3 bulan terakhir yaitu : Bulan Juli dilaporkan Bulan
Agustus, bulan Agustus dilaporkan bulan September dan Bulan September dilaporkan bulan
Oktober 2013

* Persyaratan lain menyesuaikan dengan Dokumen Pengadaan

Tanggal Pembuatan 30 Oktober 2013 17:01 Oleh null

Tanggal Persetujuan 30 Oktober 2013 17:01 Oleh null

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

6. SBD.pdf 30 Oktober 2013 17:01 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
9. Gambar SIBIDO-2-Model.pdf 30 Oktober 2013 17:01 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
8. Gambar SIBIDO-1-Model.pdf 30 Oktober 2013 17:01 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
7. Spesifikasi teknis.pdf 30 Oktober 2013 17:01 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
5. Analis Harga Satuan Pekerjaan.pdf 30 Oktober 2013 17:01 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
1. Rekapitulasi BoQ.pdf 30 Oktober 2013 17:01 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
2. BoQ.pdf 30 Oktober 2013 17:01 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
4. Daftar Harga Satuan Pekerjaan.pdf 30 Oktober 2013 17:01 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))
3. Daftar Harga Upah dan Bahan.pdf 30 Oktober 2013 17:01 $esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($dok_lelang.audituser))

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 30 Oktober 2013 17:00 01 November 2013 19:00
Download Dokumen Pengadaan 30 Oktober 2013 17:15 01 November 2013 19:00
Pemberian Penjelasan 02 November 2013 10:00 02 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 02 November 2013 13:00 07 November 2013 12:30
Pembukaan Dokumen Penawaran 07 November 2013 13:00 09 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 07 November 2013 13:15 14 November 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 07 November 2013 13:30 14 November 2013 23:59
Pembuktian Kualifikasi 07 November 2013 13:30 14 November 2013 23:59
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 15 November 2013 08:00 15 November 2013 10:00
Penetapan pemenang 15 November 2013 10:05 15 November 2013 11:30

Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

15 November 2013 10:05 15 November 2013 23:59

Alasan Agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pekerjaan hanya 30
hari klender

Pengumuman Pemenang 15 November 2013 11:35 15 November 2013 23:59



Perubahan Oleh
$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))

16 November 2013 08:00 16 November 2013 23:59

Alasan
Agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pekerjaan hanya 30
hari klender

Masa Sanggah Hasil Lelang 16 November 2013 08:00 19 November 2013 23:59
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
18 November 2013 08:00 20 November 2013 23:59

Alasan
Agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pekerjaan hanya 30
hari klender

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 20 November 2013 08:00 20 November 2013 14:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
21 November 2013 08:00 21 November 2013 14:00

Alasan Agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pekerjaan hanya 30
hari klender

Penandatanganan Kontrak 21 November 2013 08:00 25 November 2013 14:00
Perubahan Oleh

$esc.html($pegawaiDao.getNamaPegawaiByUserid($history.audituser))
22 November 2013 08:00 25 November 2013 14:00

Alasan Agar waktu lebih efektif karna jangka waktu pekerjaan hanya 30
hari klender

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Senderan Irigasi Sibido Dsn. Kecepit Ds. Wulungsari Kec. Selomerto

No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan

Bambang Supriyanto, SH 197105031995031002 Sekretaris
V.H. SRI WAHYUNI, ST, MT 197610282002122008 Anggota

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. SIDOMULYO 31 Oktober 2013 08:27
CV.LENTERA 31 Oktober 2013 10:31
CV. AJI KURNIA 31 Oktober 2013 14:15
CV. PURI KENCANA 31 Oktober 2013 14:20

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

CV. AJI KURNIA CV. AJI KURNIA-322220.rhs 07 November 2013 12:20 b305493be452ed0b41b52df47188e9d1
CV. PURI KENCANA CV. PURI KENCANA-322220.rhs 07 November 2013 10:50 9f246def680dc9de8d4a84ed8687970e
CV. SIDOMULYO CV. SIDOMULYO-322220.rhs 07 November 2013 12:03 b6b6882a4836d46ca9fde5468869bfdf

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO Tidak ada dukungan Bank sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen
Pengadaan

CV. AJI KURNIA
Tidak ada dukungan Bank sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen
Pengadaan

CV. PURI KENCANA

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO
CV. AJI KURNIA
CV. PURI KENCANA

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO



CV. AJI KURNIA
CV. PURI KENCANA

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. SIDOMULYO Rp 199.866.000,00 Rp 199.866.000,00
CV. AJI KURNIA Rp 199.727.000,00 Rp 199.727.000,00
CV. PURI KENCANA Rp 199.226.000,00 Rp 199.226.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. PURI KENCANA Rp 199.226.000,00

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

CV. PURI KENCANA

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


