SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang 329220

Nama Lelang Pavingisasi & Pembangunan Gorong-gorong Ds. Sendangsari Kec. Garung Kab. Wonosobo
Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

e-Lelang Umum

Rp 125.000.000,00
Rp 125.000.000,00
Cara Pembayaran
Jenis Kontrak

Sumber Pendanaan
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan

Pembebanan Tahun Anggaran

$lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur

LUMP_SUM
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Ds. Sendangsari Kec. Garung Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
IUIK Sub bidang Jalan Raya, jalan

Lingkungan

Syarat Kualifikasi * Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir

SPT tahun 2012; laporan bulanan PPh dan PPN bulan Juli 2013 (terlapor bulan Agustus 2013),
bulan Agustus 2013 (terlapor bulan September 2013) dan bulan September 2013 (terlapor bulan
Oktober 2013)

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan

30 Oktober 2013 13:29 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM
30 Oktober 2013 13:30 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM

Alasan Pembatalan Tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran

Dokumen Lelang
Nama Dokumen

Gambar dll Pavingisasi & Gorong-gorong Sendangsari.zip
Pavingisasi dan Pembangunan Gorong-Gorong Ds. Sendangsari.pdf

Tanggal Upload

30 Oktober 2013 13:29
30 Oktober 2013 13:16

Pengirim
Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM
Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM

NEGEL

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM
Alasan
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Penetapan pemenang
Pengumuman Pemenang
Masa Sanggah Hasil Lelang
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Penandatanganan Kontrak

Kepanitiaan
Nama Kepanitiaan

No SK 900 /1109/2013

Mulai

30 Oktober 2013 16:00
30 Oktober 2013 16:00

Akhir

05 November 2013 23:59
01 November 2013 23:59

Menyesuaikan proses tahapan lelang

30 Oktober 2013 16:00

02 November 2013 10:00
03 November 2013 08:00
07 November 2013 08:00
07 November 2013 08:00
07 November 2013 08:00
07 November 2013 08:00
13 November 2013 08:00
13 November 2013 10:00
14 November 2013 00:01
15 November 2013 08:00
19 November 2013 08:00
20 November 2013 08:00

05 November 2013 23:59
02 November 2013 11:00
06 November 2013 07:30
12 November 2013 23:59
12 November 2013 23:59
12 November 2013 23:59
12 November 2013 23:59
13 November 2013 23:59
13 November 2013 23:59
14 November 2013 23:59
18 November 2013 14:00
19 November 2013 14:00
20 November 2013 14:00

Panitia Paving dan Pembangunan Gorong-Gorong Ds.Sendangsari Kec.Garung



Nama NIP Jabatan

Rokiban A.Md 197805032005011011 Sekretaris

Nugrahadi, SE, MM 196512011990031007 Anggota

Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM 197210281998032006. Ketua
Peserta Tanggal Daftar

CV. SIDOMULYO 31 Oktober 2013 08:26

CV.LENTERA 31 Oktober 2013 10:30

CV. PURI KENCANA 02 November 2013 11:31

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang

SEULLEGED
Sanggahan Pengirim



