
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 333220

Nama Lelang Pavingisasi Jalan RT Ds. Pathak Banteng Kec. Kejajar Kab. Wonosobo

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Umum

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 75.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 75.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Ds. Pathak Banteng Kec. Kejajar Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

IUJK Sub bidang Jalan Raya, jalan
Lingkungan

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
SPT tahun 2012; laporan bulanan PPh dan PPN bulan Juli 2013 (terlapor bulan Agustus 2013),
bulan Agustus 2013 (terlapor bulan September 2013) dan bulan September 2013 (terlapor bulan
Oktober 2013)

Tanggal Pembuatan 30 Oktober 2013 13:53 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM

Tanggal Persetujuan 30 Oktober 2013 13:53 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM

Alasan Pembatalan Tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Gambar dll Pavingisasi Jalan RT Ds. Pathak Banteng.rar 30 Oktober 2013 13:53 Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM
DP Pavingisasi Jalan RT Ds. Pathak Banteng.pdf 30 Oktober 2013 13:53 Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 30 Oktober 2013 16:00 05 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM 30 Oktober 2013 16:00 01 November 2013 23:59

Alasan Menyesuaikan proses tahapan lelang
Download Dokumen Pengadaan 30 Oktober 2013 16:00 05 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 02 November 2013 10:00 02 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 03 November 2013 08:00 06 November 2013 07:30
Pembukaan Dokumen Penawaran 07 November 2013 08:00 12 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 07 November 2013 08:00 12 November 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 07 November 2013 08:00 12 November 2013 23:59
Pembuktian Kualifikasi 07 November 2013 08:00 12 November 2013 23:59
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 13 November 2013 08:00 13 November 2013 23:59
Penetapan pemenang 13 November 2013 10:00 13 November 2013 23:59
Pengumuman Pemenang 14 November 2013 00:01 14 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 15 November 2013 08:00 18 November 2013 14:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 19 November 2013 08:00 19 November 2013 14:00
Penandatanganan Kontrak 20 November 2013 08:00 20 November 2013 14:00

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Paving Jl RT Ds.Pathak Banteng Kec.Kejajar Kab.Wonosobo

No SK 900 /1109/2013



Nama NIP Jabatan
Rokiban A.Md 197805032005011011 Sekretaris
Nugrahadi, SE, MM 196512011990031007 Anggota
Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM 197210281998032006. Ketua

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. SIDOMULYO 31 Oktober 2013 08:26
CV.LENTERA 31 Oktober 2013 10:29
CV. PURI KENCANA 02 November 2013 11:30

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


