

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	339220	
Nama Lelang	Pavingisasi dan Saluran Karangobar Desa Kecis Kec. Selomerto Kab. Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 200.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 200.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Desa Kecis Kec. Selomerto - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Sub bidang Jalan Raya, jalan Lingkungan
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT tahun 2012; laporan bulanan PPh dan PPN bulan Juli 2013 (terlapor bulan Agustus 2013), bulan Agustus 2013 (terlapor bulan September 2013) dan bulan September 2013 (terlapor bulan Oktober 2013)	
Tanggal Pembuatan	30 Oktober 2013 14:54 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	
Tanggal Persetujuan	30 Oktober 2013 14:55 Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	
Alasan Pembatalan	Tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Gambar dll Pavingisasi & Saluran Karangobar Ds. Kecis.rar	30 Oktober 2013 14:54	Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM
DP Pavingisasi & saluran Karangobar Ds. Kecis.pdf	30 Oktober 2013 14:54	Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	30 Oktober 2013 16:00	05 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	30 Oktober 2013 16:00	01 November 2013 23:59
Alasan Menyesuaikan proses tahapan lelang		
Download Dokumen Pengadaan	30 Oktober 2013 16:00	05 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	02 November 2013 11:00	02 November 2013 12:00
Upload Dokumen Penawaran	03 November 2013 08:00	06 November 2013 07:30
Pembukaan Dokumen Penawaran	07 November 2013 08:00	12 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran	07 November 2013 08:00	12 November 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	07 November 2013 08:00	12 November 2013 23:59
Pembuktian Kualifikasi	07 November 2013 08:00	12 November 2013 23:59
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13 November 2013 08:00	13 November 2013 23:59
Penetapan pemenang	13 November 2013 10:00	13 November 2013 23:59
Pengumuman Pemenang	14 November 2013 00:01	14 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	15 November 2013 08:00	18 November 2013 14:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	19 November 2013 08:00	19 November 2013 14:00
Penandatanganan Kontrak	20 November 2013 08:00	20 November 2013 14:00

Kepanitiaan	
Nama Kepanitiaan	Panitia Paving dan Saluran Karangobar Ds.Kecis Kec.Selomerto
No SK	900 /1109/2013

Nama	NIP	Jabatan
Rokiban A.Md	197805032005011011	Sekretaris
Endang Lisdiyaningsih, S. Hut, MM	197210281998032006.	Ketua
Nugrahadi, SE, MM	196512011990031007	Anggota

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. SIDOMULYO	31 Oktober 2013 08:25
CV.LENTERA	31 Oktober 2013 10:29
CV. PURI KENCANA	02 November 2013 10:26

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim