SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang 398220

Nama Lelang Pembangunan Irigasi Pontong Dsn.Penanggulan Ds.Bejiarum Kec. Kertek Kab. Wonosobo
Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur
Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 200.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 200.000.000,00

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kecamatan Kertek - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK Bidang SIPIL

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan olek Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan

31 Oktober 2013 14:40 Oleh Wahyudi, ST, MT

31 Oktober 2013 14:40 Oleh Wahyudi, ST, MT

- Dari semua yang mendaftar tidak ada yang memasukan dokumen penawaran - Dari Kajian waktu
pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang lelang

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

SBD_lIrigasi_PontongPenanggulanBejiarum_Kertek.pdf 31 Oktober 2013 14:40 Wahyudi, ST, MT
Irigasi_PontongPenanggulanBejiarum_Kertek.rar 31 Oktober 2013 14:37 Wahyudi, ST, MT

Alasan Pembatalan

Jadwal

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan

Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Penetapan pemenang
Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah Hasil Lelang
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Penandatanganan Kontrak

Kepanitiaan
Nama Kepanitiaan
No SK

Mulai

31 Oktober 2013 17:00

31 Oktober 2013 17:30

04 November 2013 10:00
04 November 2013 13:00
09 November 2013 09:30
09 November 2013 13:00
09 November 2013 13:00
09 November 2013 13:00
18 November 2013 14:20
18 November 2013 14:35
18 November 2013 15:00
19 November 2013 00:00
22 November 2013 08:00
23 November 2013 09:00

Akhir

03 November 2013 23:59
08 November 2013 23:59
04 November 2013 11:00
09 November 2013 09:00
12 November 2013 23:59
18 November 2013 14:00
18 November 2013 14:00
18 November 2013 14:00
18 November 2013 14:30
18 November 2013 14:55
18 November 2013 23:59
21 November 2013 23:59
22 November 2013 14:30
25 November 2013 14:00

Panitia Pembangunan Irigasi Pontong Dsn.Penanggulan Ds.Bejiarum Kertek

900 /1109/2013



Nama NIP Jabatan

Suprayitno, SH 196606171986031005 Sekretaris

Sugeng, ST 197910232005021007 Anggota

Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua
Peserta Tanggal Daftar

CV. RESTU BUMI 31 Oktober 2013 21:56

CV. RAHARDJO 01 November 2013 09:12

CV.LENTERA 02 November 2013 07:40

CV. PULUNG MUKTI 02 November 2013 08:12

CV. PURI KENCANA 02 November 2013 10:21

CV. SURYA PERDANA ABADI 02 November 2013 18:58

CV. SIDOMULYO 05 November 2013 18:37

MANDALA BIMA PUTRA 06 November 2013 23:52

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta
Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

EESINSEIES]

Pengumuman Pemenang
Peserta Pemenang

SEULLELE
Sanggahan Pengirim



