
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 403220

Nama Lelang Pembangunan Senderan dan Pavingisasi Dsn.Jambu Desa Wanakrama Kec. Mojotengah Kab.
Wonosobo

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 75.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 75.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kecamatan Mojotengah - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK Bidang SIPIL

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan olek Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

Tanggal Pembuatan 31 Oktober 2013 15:47 Oleh Wahyudi, ST, MT

Tanggal Persetujuan 31 Oktober 2013 15:47 Oleh Wahyudi, ST, MT

Alasan Pembatalan - Dari semua yang mendaftar tidak ada yang memasukan dokumen penawaran - Dari Kajian waktu
pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang lelang

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

6. DP Senderan dan Pav Jambu Wanakrama.pdf 31 Oktober 2013 15:47 Wahyudi, ST, MT
SenderanPavingisasi_JambuWanakrama_Mojotengah.rar 31 Oktober 2013 15:47 Wahyudi, ST, MT

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 31 Oktober 2013 17:00 03 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 31 Oktober 2013 17:30 08 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 04 November 2013 10:00 04 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran 04 November 2013 13:00 09 November 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 09 November 2013 09:30 12 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 09 November 2013 13:00 18 November 2013 14:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 09 November 2013 13:00 18 November 2013 14:00
Pembuktian Kualifikasi 09 November 2013 13:00 18 November 2013 14:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 18 November 2013 14:20 18 November 2013 14:30
Penetapan pemenang 18 November 2013 14:35 18 November 2013 14:55
Pengumuman Pemenang 18 November 2013 15:00 18 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 19 November 2013 00:00 21 November 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 22 November 2013 08:00 22 November 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 23 November 2013 09:00 25 November 2013 14:00

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Pembangunan Senderan & Paving Dsn.Jambu Ds Wanakrama Mojotengah

No SK 900 /1109/2013



Nama NIP Jabatan
Suprayitno, SH 196606171986031005 Sekretaris
Sugeng, ST 197910232005021007 Anggota
Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. RESTU BUMI 31 Oktober 2013 21:55
CV. BERKAH JAYA 31 Oktober 2013 23:36
CV.RAHAYU 01 November 2013 12:40
CV. PURI KENCANA 02 November 2013 10:21
CV. SIDOMULYO 05 November 2013 18:36

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


