SUMMARY REPORT

Informasi Lelang

Kode Lelang 405220

Nama Lelang Peningkatan Jalan Ruas Krinjing - Depok
Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil. metode.label - Sistem Gugur
Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 700.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 700.000.000,00

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Watumalang - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK Klasifikasi Kecil Bidang Sipil
SBU Klasifikasi Kecil Bidang Sipil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Bulan
Juli dilaporkan bulan Agustus, bulan Agustus dilaporkan bulan September dan bulan September
dilaporkan bulan Oktober 2013

* Persyaratan lain menyesuaikan dengan Dokumen Pengadaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan

01 November 2013 17:50 Oleh Wahyudi, ST, MT

01 November 2013 17:50 Oleh Wahyudi, ST, MT

- Dari semua yang mendaftar tidak ada yang memasukan dokumen penawaran - Dari Kajian waktu

AR PRl pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang lelang

Dokumen Lelang
Nama Dokumen

DP_Peningkatan Jalan Ruas Krinjing-Depok.pdf
PENINGKATAN JALAN RUAS KRINJING - DEPOK.zip

Tanggal Upload Pengirim

01 November 2013 17:50 Wahyudi, ST, MT
01 November 2013 17:50 Wahyudi, ST, MT

REGIEL

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan

Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Penetapan pemenang
Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah Hasil Lelang
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Penandatanganan Kontrak

Kepanitiaan
Nama Kepanitiaan

Mulai

02 November 2013 08:00
02 November 2013 08:30
06 November 2013 12:00
06 November 2013 14:00
11 November 2013 09:30
11 November 2013 13:00
11 November 2013 13:00
11 November 2013 13:00
20 November 2013 14:20
20 November 2013 14:35
20 November 2013 15:00
21 November 2013 00:00
25 November 2013 08:00
25 November 2013 11:00

Panitia Peningkatan Jalan Ruas Krinjing Depok

Akhir

10 November 2013 23:59
10 November 2013 23:59
06 November 2013 13:00
11 November 2013 09:00
14 November 2013 23:59
20 November 2013 14:00
20 November 2013 14:00
20 November 2013 14:00
20 November 2013 14:30
20 November 2013 14:55
20 November 2013 23:59
23 November 2013 23:59
25 November 2013 14:30
27 November 2013 14:00



No SK 900/3557/2013

Nama NIP Jabatan
Endra Sulistyanto, SE 196507211986081003 Anggota
Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua
Bambang Supriyanto, SH 197105031995031002 Sekretaris
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota
Peserta Tanggal Daftar
CV. PURI KENCANA 02 November 2013 10:21
CV.RAHAYU 04 November 2013 20:19
CV. SIDOMULYO 05 November 2013 18:36
CV.LENTERA 09 November 2013 07:26

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia
Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

EESINSEIEY]

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

SEUELET
Sanggahan Pengirim



