
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 408220

Nama Lelang Peningkatan Jalan Krasak - Kaliputih Kec. Selomerto Kab. Wonosobo

Keterangan

Agency LPSE Kabupaten Wonosobo

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo

Kategori Pekerjaan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung

Metode $lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Anggaran

Nilai Pagu Paket Rp 1.000.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 1.000.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN

Pembebanan Tahun Anggaran TAHUN_TUNGGAL

Sumber Pendanaan PENGADAAN_TUNGGAL

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan Kec. Selomerto - Wonosobo (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SIUJK Bidang Sipil Klasifikasi Kecil

SBU Bidang Sipil Klasifikasi Kecil

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Bulan
Juli dilaporkan bulan Agustus, bulan Agustus dilaporkan bulan September dan bulan September
dilaporkan bulan Oktober 2013

* Persyaratan lain menyesuaikan dengan Dokumen Pengadaan

Tanggal Pembuatan 01 November 2013 18:11 Oleh Wahyudi, ST, MT

Tanggal Persetujuan 01 November 2013 18:11 Oleh Wahyudi, ST, MT

Alasan Pembatalan - Dari semua yang mendaftar tidak ada yang memasukan dokumen penawaran - Dari Kajian waktu
pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang lelang

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

DP_Peningkatan Jalan Krasak - Kaliputih Kec. Selomerto.pdf 01 November 2013 18:11 Wahyudi, ST, MT
PENINGKATAN JALAN KRASAK - KALIPUTIH.zip 01 November 2013 18:11 Wahyudi, ST, MT

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 02 November 2013 08:00 10 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan 02 November 2013 08:30 10 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan 06 November 2013 12:00 06 November 2013 13:00
Upload Dokumen Penawaran 06 November 2013 14:00 11 November 2013 09:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 11 November 2013 09:30 14 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran 11 November 2013 13:00 20 November 2013 14:00
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 11 November 2013 13:00 20 November 2013 14:00
Pembuktian Kualifikasi 11 November 2013 13:00 20 November 2013 14:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 20 November 2013 14:20 20 November 2013 14:30
Penetapan pemenang 20 November 2013 14:35 20 November 2013 14:55
Pengumuman Pemenang 20 November 2013 15:00 20 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang 21 November 2013 00:00 23 November 2013 23:59
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 25 November 2013 08:00 25 November 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak 25 November 2013 11:00 27 November 2013 14:00

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan Panitia Peningkatan Jalan Krasak - Kaliputih Kec. Selomerto Kab. Wonosobo



No SK 900/3557/2013

Nama NIP Jabatan

Endra Sulistyanto, SE 196507211986081003 Anggota
Tri Handoyo, SE MM 196501271985031004 Anggota
Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua
Bambang Supriyanto, SH 197105031995031002 Sekretaris

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. PURI KENCANA 02 November 2013 10:20
CV ALAM RAYA 03 November 2013 21:02
CV.RAHAYU 04 November 2013 20:19
CV. PARIKESIT 05 November 2013 13:01
CV. AJI KURNIA 05 November 2013 17:02
CV. SIDOMULYO 05 November 2013 17:52
CV.SIMBAR AGUNG 05 November 2013 18:18
CV.LENTERA 09 November 2013 07:27

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim


