

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	411220	
Nama Lelang	Peningkatan Jalan Krasak- kecis Kec. Selomerto Kab. Wonosobo	
Keterangan		
Agency	LPSE Kabupaten Wonosobo	
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	
Metode	\$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur	
Anggaran		
Nilai Pagu Paket	Rp 1.000.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 1.000.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
	Pembebanan Tahun Anggaran	TAHUN_TUNGGAL
	Sumber Pendanaan	PENGADAAN_TUNGGAL
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Kec. Selomerto Kab. Wonosobo - Wonosobo (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan termasuk Perawatannya
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT tahun 2012, Pajak Bulan Juli 2013 (terlapor bulan Agustus 2013), Pajak bulan Agustus 2013 (terlapor bulan september 2013), Pajak bulan September 2013 (terlapor bulan Oktober 2013)	
Tanggal Pembuatan	01 November 2013 11:19 Oleh Wahyono, A. Md	
Tanggal Persetujuan	01 November 2013 11:19 Oleh Wahyono, A. Md	
Alasan Pembatalan	yang memasukkan dokumen penawaran hanya 1 penyedia jasa	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
PENINGKATAN JALAN KRASAK - KECIS.rar	01 November 2013 11:19	Wahyono, A. Md

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	01 November 2013 16:00	07 November 2013 23:59
Download Dokumen Pengadaan	01 November 2013 17:00	07 November 2013 23:59
Pemberian Penjelasan	04 November 2013 10:00	04 November 2013 11:00
Upload Dokumen Penawaran	04 November 2013 12:00	08 November 2013 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	09 November 2013 08:00	11 November 2013 23:59
Evaluasi penawaran	09 November 2013 09:00	14 November 2013 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	09 November 2013 09:00	14 November 2013 23:59
Pembuktian Kualifikasi	09 November 2013 09:00	14 November 2013 23:59
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	15 November 2013 08:00	15 November 2013 23:59
Penetapan pemenang	16 November 2013 08:00	16 November 2013 11:00
Pengumuman Pemenang	16 November 2013 12:00	16 November 2013 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	18 November 2013 00:00	21 November 2013 12:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	21 November 2013 12:10	23 November 2013 14:30
Penandatanganan Kontrak	25 November 2013 08:00	25 November 2013 14:00

Kepanitiaan		
Nama Kepanitiaan	PanitiaPeningkatan Jalan Krasak - Kecis Kec. Selomerto Kab. Wonosobo	
No SK	050/	
Nama	NIP	Jabatan
Ismi Astuti	196906091999032005	Anggota
Drs. Sih Widiyanto, MM	196512141992031005	Anggota
Wahyono, A. Md	196408121991011002	Ketua

Nugrahadi, SE, MM	196512011990031007	Sekretaris
Rokiban A.Md	197805032005011011	Anggota

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
cv tri sakti	01 November 2013 20:31
CV. PURI KENCANA	02 November 2013 10:17
CV ALAM RAYA	03 November 2013 21:02
CV.RAHAYU	04 November 2013 20:19
CV. PARIKESIT	05 November 2013 13:01
CV. AJI KURNIA	05 November 2013 17:02
CV. SIDOMULYO	05 November 2013 17:52
CV.SIMBAR AGUNG	05 November 2013 18:18

Penjelasan Lelang		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Penawaran			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV ALAM RAYA	CV ALAM RAYA-411220.rhs	08 November 2013 08:50	489aa008cd79674c692d8b3b191d4b68

Hasil Evaluasi

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang

Sanggahan	
Sanggahan	Pengirim