SUMMARY REPORT

Kode Lelang
Nama Lelang
Keterangan
Agency

Satuan Kerja
Kategori

Jenis Pengadaan
Metode
Anggaran

Nilai Pagu Paket
Nilai HPS Paket

Jenis Kontrak

Kualifikasi Usaha
Lokasi Pekerjaan

Syarat Kualifikasi

Tanggal Pembuatan
Tanggal Persetujuan

Alasan Pembatalan

413220
Aspal Jalan Dusun Ngrenggeng Desa Purwojiwo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

LPSE Kabupaten Wonosobo

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo
Pekerjaan Konstruksi

e-Lelang Pemilihan Langsung
$lelang_detil.metode.label - Sistem Gugur

Rp 200.000.000,00
Rp 200.000.000,00
Cara Pembayaran LUMP_SUM_HARGA_SATUAN
TAHUN_TUNGGAL

PENGADAAN_TUNGGAL

Pembebanan Tahun Anggaran
Sumber Pendanaan

Perusahaan Kecil

Kecamatan Kalikajar - Wonosobo (Kab.)

* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
SIUJK Bidang SIPIL

* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Telah
membayar Surat Pajak tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2012 dan rekaman Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan olek Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan domisili Peserta Pengadaan (masa pajak bulan Juli 2013 yang dilaporkan bulan Agustus
2013, bulan Agustus 2013 yang dilaporkan bulan September 2013 dan bulan September 2013
yang dilaporkan bulan Oktober 2013 atau dapat diganti dengan Keterangan Fiskal/SKF)

01 November 2013 15:19 Oleh Wahyudi, ST, MT

01 November 2013 15:19 Oleh Wahyudi, ST, MT

- Dari semua yang mendaftaryang memasukan dokumen penawaran tidak ada yang lulus evaluasi
administrasi dan teknis - Dari Kajian waktu pelaksanaan pekerjaan tidak memungkinkan mengulang
lelang

Dokumen Lelang

DP_ASPAL JALAN DUSUN NGGRENGGENG DESA PURWOJIWO KEC. KALIKAJAR KAB.

WONOSOBO.pdf

ASPAL JALAN DUSUN NGGRENGGENG DESA PURWOJIWO KEC. KALIKAJAR KAB

WONOSOBO.zip

REGIEL

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim
01 November 2013 Wahyudi, ST,
15:19 MT
01 November 2013 Wahyudi, ST,
15:19 MT

Tahapan

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan
Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT
Alasan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT
Alasan
Pembuktian Kualifikasi
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT
Alasan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Mulai

01 November 2013 19:00
01 November 2013 19:30
06 November 2013 10:00
06 November 2013 13:00
11 November 2013 09:30
11 November 2013 13:00
11 November 2013 13:00

Akhir

04 November 2013 23:59
10 November 2013 23:59
06 November 2013 11:00
11 November 2013 09:00
14 November 2013 23:59
21 November 2013 14:00
20 November 2013 14:00

panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran

11 November 2013 13:00
11 November 2013 13:00

21 November 2013 14:00
20 November 2013 14:00

panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran

11 November 2013 13:00
11 November 2013 13:00

21 November 2013 14:00
20 November 2013 14:00

panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran

21 November 2013 14:20

21 November 2013 14:30



Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT 20 November 2013 14:20 20 November 2013 14:30
Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran

Penetapan pemenang 21 November 2013 14:35 21 November 2013 14:55
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT 20 November 2013 14:35 20 November 2013 14:55

Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Pengumuman Pemenang 21 November 2013 15:00 21 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT 20 November 2013 15:00 20 November 2013 23:59

Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Masa Sanggah Hasil Lelang 22 November 2013 00:00 25 November 2013 23:59
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT 21 November 2013 00:00 23 November 2013 23:59

Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 26 November 2013 08:00 26 November 2013 14:30
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT 25 November 2013 08:00 25 November 2013 14:30

Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran
Penandatanganan Kontrak 27 November 2013 11:00 28 November 2013 14:00
Perubahan Oleh Wahyudi, ST, MT 25 November 2013 11:00 27 November 2013 14:00

Alasan panitia tidak cukup waktu melakukan evaluasi penawaran

Nama Kepanitiaan Panitia Aspal JI Dsn Nggrenggeng Ds Purwojiwo Kec.Kalikajar Kab.Wonosobo
No SK 900 /1109/2013

Nama NIP Jabatan
Suprayitno, SH 196606171986031005 Sekretaris
SUDARTO 196304291985031006 Anggota
Wahyudi, ST, MT 197907272002121012 Ketua

Peserta Tanggal Daftar

CV. SURYA PERDANA ABADI 01 November 2013 20:56
CV. PURI KENCANA 02 November 2013 10:19
CV KARTIKA ANUGRAH 02 November 2013 22:41
cv.ciptaabdi nusantara 03 November 2013 11:32
CV TERATAI MAS 04 November 2013 12:43
CV. SIDOMULYO 05 November 2013 18:35
CV.LENTERA 09 November 2013 07:27

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim
Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key
CV KARTIKA ANUGRAH CV KARTIKA ANUGRAH-413220.rhs 09 November 2013 19:52 4261aea407776f377acfa6d2852f8f18
CV TERATAI MAS CV TERATAI MAS-413220.rhs 09 November 2013 19:22 4bbb27f787ccfod890a473ca67fedadl

CV. SURYA PERDANA ABADI CV. SURYA PERDANA ABADI-413220.rhs 09 November 2013 18:50 96469329d1696435b077ea82a62cadad

Hasil Evaluasi
Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian
CV. SURYA PERDANA ABADI ;jili)llljiasurat Penawaran dan Dokumen Penawaran Harga/biaya tidak bisa
CV KARTIKA ANUGRAH ;ji'l:)t?(:urat Penawaran dan Dokumen Penawaran Harga/biaya tidak bisa
CV TERATAI MAS - Tidak Mengupload Scan Surat Jaminan Penawaran

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

SEULLEGE

Sanggahan Pengirim






